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Ny avgrening Østre linje
Dialogmøte

Oktober 2024



Agenda

• Introduksjon av deltagerne
• Om prosjektet
• Gjennomgang av svar på oversendte spørsmål
• Leverandørens forventninger, andre spørsmål 

eller tilbakemeldinger
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Asker vendespor

Ventespor GrorudSandvika stasjon

Brynsbakken

Lillestrøm

Ny avgrening 
Østre linje

Robustiserende 
tiltak Oslo S

Robustiserende 
tiltak Asker spor 2/3

E15 Flere tog i Oslo-
navet

I 2032 skal ny 
rutemodell innføres, det 
vil si at det skal kjøres 
flere tog i systemet.

Flere flaskehalser må 
utbedres.



Kort om prosjektet - Ny avgrening Østre linje

Hvilken effekt vil vi 
oppnå?

• Prosjektet inngår i effektpakken 
E15 «Flere tog i Oslo-navet».

• Effektpakken har som mål å bedre 
togtilbudet på det sentrale Østlandet og 
legge til rette for senere tilbudsutvikling 
i korridoren.

• En ny avgrening til Østre linje vil bidra til 
bedre punktlighet.

Foreløpig forventet 
kostnad

• Ca. 4 000 - 5 000 MNOK

Særtrekk • Ca. 5,2 km nytt dobbeltspor 
gjennom Nordre Follo og Ås kommuner

• 7 større konstruksjoner, inkludert en bro 
på omkring 620 m

• Hovedsakelig arbeider på fri linje
• Omfattende grunnarbeider og 

grunnstabilisering
• Krevende og omfattende 

matjordshåndtering
• Muligheter for å gjenbruke masser, og 

oppnå god massebalanse
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SKI

KRÅKSTAD

Vestre linje

Østre linje

Kjølstad
løsmassekulvert

Østensjøbekken
jernbanebru Kråkstadveien 

overgangsbru

Engsbekken
jernbanebru

Løkenveien
overgangsbru

Kråkstadelva
jernbanebru

Kråkstadelva
kulvert



Oversiktsbilde – påkobling til eksisterende baner



Oversiktsbilde - Østensjøbekken Jernbanebro
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Kontraktkart - Ny avgrening Østre linje
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Spørsmålsgjennomgang
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Spørsmål

1.Er kontraktsinndelingen interessant for dere, hvorfor?

2.Hvilken rolle ser dere for dere i prosjektet / kontrakten dere er 
interessert i?

3.Hva kan gjøres for å gjøre kontraktsinndelingen mer attraktiv? Hvordan 
og hvorfor?

4.Hvilke risikoer og muligheter ser dere med en slik kontraktsinndeling? 
Hvorfor?

5.Hvordan kan vi sammen redusere disse risikoene eller legge til rette for 
å utnytte mulighetene?
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