6.11.2017 Prosesskoder

Prosesskoder

0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader
0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon

0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning

a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll av eksisterende fastmerker og evt. etablering av nye punkt
som erstatning/utvidelse av gjeldende lokale fastmerkenett.

Omfatter ogsa arbeidet med & etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omradet er prosjektert etter koordinater EUREF89/UTM/NTM og vertikale hgydesystem NN2000. Utsettingsdata som er
benyttet under prosjektering overleveres fra byggherren pa elektronisk format.

c) Entrepreneren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes til utsetting er tilstrekkelige i antall og holder god nok
kvalitet til at stikning og maskinstyring kan utferes innenfor toleransekrav. Hvis entrepreneren oppdager feil i
eksisterende grunnlagsnett eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre varsles.

Entrepreneren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets
avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede fastmerker i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

Stikningsdata for totalstasjon, GPS og maskinstyring henter entrepreneren fra fagmodeller, terrengmodeller, tegninger,
koordinatfiler eller tabeller.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.11 Kontroll og etablering av grunnlagsnett

a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett med nye fastmerker og reetablering av eksisterende fastmerker til bruk
innenfor anleggsomradet.

Omfatter ogsa ekstra beregninger som mé foretas ut over foreliggende data om fastmerker og utsettingsdata.

c¢) Materialer, utforming, plassering og merking skal utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering
og Statens kartverks standarder: «Grunnlagsnett”, ”Koordinatbasert referansesystem”, ”Satellittbasert
posisjonsbestemmelse".

d) Utferelsen og kvalitet skal vaere 1 henhold til krav gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering, geodetisk
fastmerkenett.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.111 Kontroll av geodetisk fastmerkenett

a) Omfatter kontroll av tidligere etablert grunnlagsnett med fastmerker.
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x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.112 Utsetting av nye fastmerker

a) Omfatter malinger og beregninger for & bestemme plassering av fastmerker og brukspunkter. Omfatter ogsa
rekognosering i felt for fysisk plassering, maling, beregning og rapportering, herunder analyse av geodetisk nett.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.113 Etablering av geodetisk fastmerkenett for sporbeliggenhet

a) Omfatter etablering av geodetisk varig utfesting av linjen, GVUL, som grunnlag for utstikking og justering av sporets
beliggenhet.

c-d) Materialer, utforming, plassering og kvalitet skal utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.12 Stikning, méling og beregning

a) Omfatter all stikning, maling og beregning under arbeidets gang for & sikre en utforelse i overensstemmelse med de
heyde- og plasseringsangivelser, mél og toleranser som er angitt i modeller, tegninger og teknisk beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.13 Innmaling for dokumentasjon av toleranser og mengder

a) Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med innmaling og beregning i
anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i malebrev, inkludert godkjente
endringer i anleggstiden.

¢) Innmalingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortlapende i anleggstiden. Innmélingsdata skal kunne
sammenstilles med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at utferelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for
de aktuelle objektene. Innmalingsdata skal leveres i henhold til STY-600218.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2 Teknisk dokumentasjon

a) Omfatter entreprenerens arbeid for utarbeidelse av sluttdokumentasjon etter krav gitt i teknisk regelverk.
Entreprengren skal benytte et dokumenthandteringssystem beregnet for teknisk dokumentasjon i henhold til vedlegg
C4.11.
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Entrepreneren skal oversende en dokumentplan med beskrivelse av selskapets tekniske dokumenthandteringsrutiner, og
en oversikt over dokumenthandteringsverktay, til Bane NOR for kommentering senest 4 uker etter kontraktsinngéelse.
Rutinene skal baseres pé krav i dette dokumentet og prosjektets prosjektspesifikk dokumenthandteringsprosedyre (PDP).

Entrepreneren mé folge Bane NORs mal for utforming av teknisk dokumentasjon som beskrevet i STY-600218 Instruks
for Teknisk dokumentstyring i prosjekter (vedlegg i C4), og prosjektets prosjektspesifikke
dokumenthandteringsprosedyre (PDP). Dette omfatter ogsé bruk av Bane NORs forsider pa tekniske dokumenter og
Bane NORs tittelfelt pa tegninger.

¢) Innmalingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortlapende i anleggstiden. Innmalingsdata skal kunne
sammenstilles med prosjekterte tegninger og modeller, som dokumentasjon pa at utferelsen er innenfor gjeldende
tekniske- og toleransekrav for de aktuelle objektene.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.21 Tilvirkningsdokumentasjon

a) Prosessen gjelder alle arbeider med & fremskaffe tilvirkningsdokumentasjon. Dette er dokumentasjon pa at krav er
oppnadd i planleggings- og produksjonsfasen (utbygging) i henhold til krav for oppfyllelse av RAMS. Dokumentasjon
som er ngdvendig for & kunne vise at kravene i kontrakten/ bestillingen til konstruksjon, beregning, tilvirkning, utpreving
og eventuelle krav til sporbarhet for materialer og tilvirkning er oppfylt.

Dokumentasjonen skal leveres som ett teknisk dokument og omfatter sertifikater, sikkerhetsbevis, preveprosedyrer samt
prove- og avviksrapporter. Denne dokumentasjonen vil bli arkivert i Bane NORs prosjektarkiv.

Innmaélinger av spor og jernbanetekniske elementer er grunnlag for beregning og dokumentasjon av utstikningsdata for
baksetabeller, hengetradtabeller og masseberegninger (malebrev). Dokumentasjonen er ogsé underlag og rapporter for
testing i fabrikk og pé anlegg (FAP) samt komplett idriftssettelse (FAT) i samarbeid med byggherren.

Arbeidet skal utferes i henhold til gjeldende forskrifter, krav og retningslinjer som er angitt i teknisk regelverk, eller i
kontraktsbestemmelsene og spesielle kontraktsbestemmelser.

Folgende skal leveres av entrepreneren:

* Dokumentasjon pé leveransen

* Innmélinger av alle elementer med dokumentasjon pé stedsangivelse med toleransekrav i forhold til modell og
tegningsgrunnlag

* Sjekklister pa utforelsen med dokumentasjon pa oppfylt kvalitetskrav

* Informasjon om feil, mangler og avvik

* Anbefalt vedlikeholdsplan for komponentene

* Vedlikeholdsinstrukser for komponenter

* Reservedelslister

¢) Oversendelse av dokumenasjonen skal gjores fortlopende sa snart dette foreligger, og senest nar anlegget ferdigstilles.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.211 Dokumentasjon av underbygningsarbeider

a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utferelse
overholdes, eksempelvis provetaking, materialproving, fotografering, oppsyn og utferelseskontroll.

Omfatter ogsa miljekontroll av utslipp til luft, vann og jord.
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Nedvendige rystelsesmalinger utfores og bekostes av byggherren og meddeles entrepreneren.
Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet ved gitte behov:

* Dokumentasjon av underbygning, med innmalinger av overflate traubunn, forsterkningslag, og formasjonsplan, med
avviksliste i forhold til toleransekrav og prosjektert beskrivelse, tegninger og modeller

* Kontrollrapport av fyllmasser og komprimering med resultat av provetakinger
* Kontroll og innmaéling av fyllingens og skjeringens geometri, fjellskjering og fanggreter utforming, og dypsprenging
* Setningskontroll i anleggsfasen med regelmessige innmalinger

* Dokumentasjon av lette fyllinger med kontroll av materialer, utlegging og lagtykkelse

c) Entreprengren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utferelse gjennomferes i det omfanget som er angitt i
teknisk regelverk, gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale
vegmodeller,gvrig prosjektert grunnlag, osv.

Entreprengren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets
naerhet for og etter arbeidets utforelse, med henblikk pa eventuelle skader. Der besiktigelse er utfort far entrepreneren
overlevert registreringene for oppstart.

Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten ungdvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Underbygning/Prosjektering og bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.212 Dokumentasjon av tunneldrift

a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

Dokumentasjon av tunneldrift, tunnelprofil, stabilitetssikring, vann- og frostsikring, drenering, med evt. avviksmelding
fra beskrivelser, tegninger og modeller.

¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten unedvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Tunneler/Prosjektering og bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.213 Dokumentasjon av spor og overbygningsleveranser

a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av overbygning med innmalinger av nedre ballastlag, svilleavstand, sporvidde, sporinnmalinger og
sporvekselinnmalinger med avviksliste i forhold til toleransekrav og prosjektert trasé

* Kontrollrapport av ballast med resultat av provetakinger

* Sveiserapport, kontrollrapport sveisekontroll, kontroll av geometri, og neytralisering
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¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten unedvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.214 Dokumentasjon av elektroanlegg
0.11.2141 Dokumentasjon av kabellegging og kabelkanaler

a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Kontroll av tillatt konfigurasjon av kabler

* Innmélinger av kabelkanaler, rorgater, kabelkummer og trekkekummer med evt. avvik i fra felles kabelplan, tegninger
og modell.

* Oversikt over merking av kabler

* Sjekkliste over alle skjoter og terminering av kabler

¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten unedvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.2142 Dokumentasjon av jordingsanlegg og returkrets

a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Innmalinger av jordingsanlegg, objekter innenfor slyngfelt, utjevningsforbindelser, jordspyd, med evt. avvik i fra
jordingsplan, tegninger og modell.

* Kontroll og méling av kontinuitet i jordlederer og utjevningsforbindelser.

* Qversikt over type tilkoblinger ut fra jordingsplan med sjekkliste for utferelse.

* Kontroll av jordingsinstallasjoner med utisolering, reservestroamstransformator og autotransformator, og utsyr ner
sugetransformator.

* Kontroll av jording av langsgéende ledende gjenstander og ledende gjenstander som gér ut fra jernbanetraseen, og
storre ledende konstruksjoner.

* Maling av jordingselektroder, elektrodens utforming, plassering, overgangsmotstand og avstand mellom ulike
jordingsanlegg med evt. avvik.

c) Mailingene skal gjores ut fra prosedyre for méling av overgangsmotstand mot jord. Dokumentasjonen skal overleveres
til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og senest for nytt anlegg tas i bruk.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2143 Dokumentasjon av stremforsyningssystemer
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a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:
* Dokumentasjon med innmalinger av anlegg for primarstremforyning, reservestermforsyning med avviksliste i forhold
til tegninger og modeller.

* Kontrollrapport og prevemalinger av spenningskvalitet, overspenningsvern, og utfarelse
* Samverserklering for utfert arbeid

¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten unedvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.2144 Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg

a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av inspeksjon, tester og funksjonsprever med avviksliste i forhold til toleransekrav og prosjektert
beskrivelse, tegninger og modeller.

* Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister

* Samsvarserklering i henhold til § 3-1 [FEF]

c) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten ungdvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Kontaktledning/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.2145 Dokumentasjon av fundamenter for kontaktledningsmaster

a) Prosessen omfatter kontroll av plassering og dokumentasjon pa kvalitet av fundamenter for kontaktledningsmaster gitt
etter krav i Teknisk regelverk, Kontaktledning/Bygging. Det utarbeides en fundamentprotokoll som dokumentasjon.

¢) Fundamentprotokollen skal inneholde opplysninger om:

* Fundamentnr.

* Fundamenttype

* Dybde under grunniva

* Massens beskaffenhet

* Tilbakefylt masse

* Séledimensjoner

* Koordinater for topp senter fundament

* Orientering mot referansespor

* Avstand til neste fundament i tverrprofil og/eller langs sporet
* Betongkvaliteten dersom den avviker fra tegningsunderlaget

Protokollen skal synliggjere at fundamentet er innenfor krav.

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

0.11.2146 Dokumentasjon av lavspenningsanlegg

a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert beskrivelse, tegninger og modeller.
* Dokumentasjon og fabrikkanterklaering pé at produkter oppfyller gjeldende tekniske krav

* Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister

* Samsvarserkleering

* Dokumentasjon pé at produktene er godkjent av Bane NOR

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.2147 Dokumentasjon av signalanlegg

a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert beskrivelse, tegninger og modeller.
* Dokumentasjon og fabrikkanterklering pa at produkter oppfyller gjeldende tekniske krav

* Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister og sluttkontroll

* Dokumentasjon pé at produktene er godkjent av Bane NOR

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Signal/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.2148 Dokumentasjon av teleanlegg

a) Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert beskrivelse, tegninger og modeller.
* Dokumentasjon pé at produkter er godkjent og oppfyller gjeldende tekniske krav

* Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister for installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll

* Oversikt over merking av kabler

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Tele, Post- og teletilsynet, jernbanelovgivningen og de forskrifter som er
utarbeidet av Statens jernbanetilsyn.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.22 FDV-dokumentasjon

a) Omfatter sammenstilling av dokumentasjon over det utforte anlegget etablert av entreprengren og alle kostnader
forbundet med avsluttende prosesser og overlevering av data. FDV-dokumentasjon er dokumentasjon av hvordan
anlegget er utformet (som bygget), samt dokumentasjon som beskriver hvordan anlegget/maskinen skal forvaltes, driftes
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og vedlikeholdes.

FDV-dokumentasjonen skal omfatte anleggsdokumentasjon (tegninger og modeller), systemdokumentasjon
(dokumentasjon av hvordan systemet er bygget opp) og brukerdokumentasjon. Brukerdokumentasjon kan omfatte
brukermanualer, driftsinstrukser (start normal drift, stopp og nedstopp, driftsforstyrrelser samt tiltak ved
driftsforstyrrelser), produktark, FMECA-analyse som underbygger anbefalte rutiner for forebyggende vedlikehold,
farelogg for driftsfasen (faremomenter og beskyttende tiltak), rutiner for forebyggende vedlikehold, oppdatert
infrastrukturdatabase (objekter som er nye eller erstattes av eksisterende utstyr skal oppdateres iht. Bane NORs krav til
objektinformasjon og pa angitt format, dvs. iht. BaneDatas objektoppdateringsark) samt krav til kompetanse.
(Kvalifikasjonskrav og opplaringsprogram for drift- og vedlikeholdspersonell). Se vedlegg i C4.

Alle jernbanetekniske komponenter skal males inn og dokumenteres i avtalte dokument. Entrepreneren far utlevert mal
fra byggherren for utfylling av relevante data til banedatarapportering.

Som-bygget dokumentasjon skal inneholde en detaljert beskrivelse av de leverte elementene, med nedvendig
dokumentasjon fra leverander. Elementene skal vare innmalte og stedsbestemte, og endringer skal péaferes siste revisjon
av byggetegninger for oppretting pa disse. Entrepreneren skal fysisk pa samtlige arbeidstegninger pafere alle som bygget
endringer med red penn. Tegninger som ikke innehar endringer skal signeres og péferes “ingen endringer”. Denne
dokumentasjonen skal, dersom ikke annet er avtalt, leveres som en del av tilvirkningsdokumentasjonen og vil danne
grunnlaget for prosjekterende parts oppdatering av som-bygget tegninger.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.221 Dokumentasjon av leveranser

a) Omfatter innmaling og registrering av stedlige tilpasninger og detaljering av objekter og produkter etablert av
entreprener. Omfatter ogsa sammenstilling og overlevering av data til Banedata pa eget skjema i henhold til
kontraktsbestemmelsene.

Som-bygget dokumentasjon skal inneholde en detaljert beskrivelse av de leverte elementene, med nedvendig
dokumentasjon fra leverander. Elementene skal vare innmalte og stedsbestemte, og endringer skal paferes siste revisjon
av byggetegninger for oppretting pa disse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.222 Anleggsdokumentasjon pa tegninger og modeller

a) Omfatter sammenstilling av det utferte anlegget etablert av entrepreneren med utgangspunkt i tegnings- og
modellgrunnlaget. Prosessen omfatter ogsa tilbakemelding for oppretting av tegning- og modellgrunnlaget.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.223 Dokumentasjon av spor og trasé

a) Prosessen gjelder alle innmalinger av spor og elementer som grunnlag for sluttdokumentasjon, videre utstikningsdata,
for baksetabeller, lofteskjema, trasépunkt og kontroll.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
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0.11.224 Dokumentasjon av elektroanlegg

a) Prosessen gjelder alle kontroller og dokumentasjoner av elektroanlegg med koblinger, kabler, malinger, som grunnlag
for sluttdokumentasjon.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.2241 Sluttdokumentasjon ved overtakelse av kontaktledningsanlegg

a) Prosessen omfatter mekanisk og elektroteknisk sluttkontroll av kontaktledningsanlegg. Utarbeidelse av protokoller og
annen dokumentasjon til byggherre fra kontrollene skal veere inkludert.

¢) Kontrollene utferes i henhold til gjeldende forskrifter, UIC — fiche 791 Kvalitetssikring av kontaktledningsanlegg og
Tekniske regelverk, samt i spesiell beskrivelse i prosesskodene.

Nermere beskrivelse av krav til og gjennomfering av kontrollene finnes i Teknisk regelverk,
Kontaktledningsanlegg/Bygging. Prosedyrer, sjekklister og skjema til bruk ved kontroller finnes i vedleggene til Teknisk
regelverk, Kontaktledningsanlegg/Vedlikehold.

Ved sluttkontroll skal minimum én person fra Bane NOR delta ved kontrollene.

Noen av kontrollpunktene kan rent praktisk kombineres med hverandre. Kombinasjoner avtales spesielt

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.22411 Visuell kontroll

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.22412 Malevognkjoring

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.22413 Termofotografering

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.22414 Kortslutningspreve

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.22415 Maéling av sugetransformatorens funksjonalitet

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
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0.11.22416 Mailing av filterimpedans

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.22417 Impedansmailing

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.22418 Maling av isolerte skjoter

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12 Rigg, bygninger og generelle driftsomkostninger

0.12.1 Rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige
riggarealer. Omfatter ogsa alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngdr i egne prosesser eller
er inkludert i enhetspriser.

¢) Rigging og drift av rigg skal veere slik at regler og pabud fra det offentlige overholdes. Det skal pésees at de utforte
arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overfladige materialer og alt overfladig
utstyr fjernes sa snart som mulig. Etter fullfert arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-omradet
utenom den permanente konstruksjonen skal savidt mulig settes i den stand de var i for byggearbeidene startet.
Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.11 Tilrigging

a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjering av det utstyr etc. som entrepreneren og eventuelle
underentreprengrer trenger for & utfore de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne
prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter ogsé alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-,
spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle
provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner,
beyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprengrens eget bruk. Omfatter ogsa nedvendige tiltak
for & sikre at uvedkommende ikke far atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter ogsd planering og opparbeidelse
av tomt m/adkomst utover det som inngér i de permanente arbeider, nedvendig fremfering og installasjon av vann,
kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt
nedvendige fundamenteringsarbeider og gvrig klargjering av byggeplassen og leicomradet. Leie eller ervervelse samt
nedvendige offentlige tillatelser til bruk av riggomrader angitt i plan, besorges av byggherren. Dersom entreprengren
benytter arealer som ikke er angitt, ma han selv avtale dette med grunneier, besorge nedvendige offentlige tillatelser og
bekoste eventuell grunnleie.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger
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a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som
angitt i prosess 0.12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngar i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter ogsé alle
utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strom,
kokkeleonn, lenn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nedvendige tiltak for & sikre at uvedkommende
ikke far atkomst til bygge- eller anleggsplassen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.13 Nedrigging

a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 0.12.11. Omfatter ogsa sluttrydding av hele
anleggsomréadet inkludert riggomrader, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig h&ndtering av avfall
og/eller godkjent tildekking av gjenvaerende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utfort.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.2 Rigg for byggherren

a) Gjelder kontorer for byggherren med tilherende utearealer som angitt. Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av
midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer.

c¢) Lokalene skal ikke vere tilrigget senere enn entreprengrens rigg. Plasseringen av kontor pa byggeplassen skal avtales
med byggherren. Kontor for byggherrens personale skal vare l4sbart og vinterisolert, og ha innlagt lys, varme,
vann/avlep og telefon. I tilknytning til kontoret skal det vaere toalett med varmt og kaldt vann. Kontor skal ha et
golvareal som angitt i den spesielle beskrivelsen. Etter nedrigging skal provisoriske fundamenter og andre provisorier
fjernes og ikke fylles ned.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.21 Tilrigging av rigg for byggherren

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.22 Drift av rigg for byggherren

a) Omfatter drift av brakker og utearealer for byggherren jf. prosess 0.12.21. Omfatter ogsa utgifter til strom, sikring og
vakthold mens telefonutgifter betales av byggherren.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.23 Nedrigging av rigg for byggherren

a) Omfatter nedrigging og fjerning av brakker for byggherren jf. prosess 0.12.21, inkludert sluttrydding og istandsetting
av omrédet.
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x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.4 Vinterkostnader anlegg

a) Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering osv. for & beskytte materialer, konstruksjoner,
gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og sng, samt snebreyting og streing.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.5 Miljetiltak i byggefasen

a) Omfatter spesielle tiltak som entreprener genererer overfor det ytre miljo, som angitt i C2 Spesielle
kontraktsbestemmelser, vedlegg D4, og prosjektets avfallsplan og miljeplan.

Ordinere miljetiltak er inkludert i beskrivelse av prosesser for utforelse.

Det stilles krav til:

* Behandling av avfall

* Bruk av farlige stoffer og produkter

* Helse- og miljefarlige kjemikalier

* Stey og vibrasjoner

* Entreprengrens miljgoppfelgingsprogram (MOP)

¢) Regelmessig rapportering av leveranser av produksjon- og anleggsavtfall

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.6 Krav til sikkerhet for arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

a-c) Prosessen omfatter entreprenerens kostnader for oppfyllelse av krav til sikkerhet for arbeider i og ved Bane NORs
infrastruktur, som angitt i angitt i C2 Spesielle kontraktsbestemmelser.

Alt arbeid i1 n@rheten av spor i drift og Bane NORs heyspenningsanlegg er underlagt spesielle
trafikksikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i dokumentsamlingen “Krav til sikkert arbeid i og ved Bane
NORs infrastruktur”. Dokumentsamlingen finnes pa: www.banenor.no. Entreprenegrene skal overholde alle krav som
folger av disse trafikksikkerhetsbestemmelsene.

Fer entrepreneren kan iverksette arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra
byggherren. I tillegg skal entrepreneren i god tid for utferelse varsle byggherren om alle arbeider i eller ved trafikkert
spor som kan fa sikkerhetsmessige konsekvenser. Dersom det er gjort endringer i byggearbeidene etter at arbeidene er
varslet, skal entreprengren varsle pa nytt minst tre uker for utforelse. Arbeid kan ikke igangsettes uten at skriftlig
tillatelse er gitt av byggherren eller byggherrens sikkerhetsvakt.

Personell som utferer arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur mé delta pa de kurs byggherren foreskriver i sikkerhet i

og ved Bane NORs infrastruktur. Entrepreneren skal gjennomfere kompetanseoppdatering av sitt personell ved endrede
krav, som méa oppfylles for & kunne utfere oppgavene videre.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
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0.12.61 Sikkerhetsvakt, leder for el-sikkerhet, los etc. holdt av entrepreneren

a) Prosessen omfatter entreprenerens bruk av sikkerhetsvakt, leder for el-sikkerhet og/eller los ved utferelsen av arbeider,
og som ikke er tatt med under gvrige prosesser.

CV og kopi av sikkerhetsbevis skal vedlegges tilbudet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.62 Ovrige kostnader ved arbeid nzert trafikkert spor

a) Prosessen omfatter ekstra tiltak ved arbeid naert trafikkert spor, begrensninger entrepreneren paferes med redusert
effektivitet og kapasitet, og for tilrettelegging av arbeid i samsvar med Bane NORs krav til sikkerhet utover det som er
medtatt i andre prosesser.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.63 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljetiltak (SHA)

a) Prosessen omfatter entreprenerens krav overfor Byggherreforskriften og C2 spesielle kontraktsbestemmelser, handbok
for SHA, og mal for SHA-plan.

Entreprengren skal folge opp krav til:

* Daglig oppdaterte lister over alle som utferer arbeid under kontrakten.

* Utarbeide beredskapsplan og varslingsplan.

* Utarbeide risikovurderinger / sikker jobb analyser som fremlegges byggherren.

* Gjennomfore vernerunder

* Registrere tillap til, eller uenskede hendelser, med redegjorelse for forebyggende tiltak.
* Delta i sikkerhetsarbeidet med deltakelse i HMS-meater

* Benytte godkjent verneutstyr

* Holde rigg- og anleggsomradet ryddig og i lepende god orden

* Rutiner for besgkende til anleggsomradet

Det skal planlegges og iverksettes tiltak for & gke sikkerhet for egne ansatte, publikum og Bane NORs infrastruktur.
Disse skal fremlegges for godkjenning av byggherren for oppstart av de aktuelle arbeidsoperasjonene.

¢) Systematisk oppfelging av tiltak og rapportering.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.12.64 Krav for & kunne utfere arbeid og transport ved bruk av skinnegiende arbeidsmaskiner

a-c) Prosessen omfatter godkjenning og autorisasjon av personell som skal benyttes til fremforing, og at det rullende
materiellet som brukes er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand iht. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser.

x) Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS
0.13 Anleggsveier
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a) Prosessen omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfolgende fjerning av provisoriske anleggsveier og
planoverganger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold av
offentlige veier, bruer og kaier, samt vedlikehold og nedvendig forsterkning av private veier, bruer og kaier i den tiden de
benyttes for anlegget. Offentlige og private veier, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som
for de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de forholdsregler som ma tas for & hindre forurensning av formasjonsplan
og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn pa disse omrader.

¢) Omréader berort av provisoriske veier, bruer og kaier skal settes i samme stand som de var i for byggingen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.1 Provisoriske anleggsveier

a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen anlegget, og for
andre veger og tiltak entrepreneren har behov for, for & utfere arbeidene.

b) Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette i den spesielle beskrivelsen.

c) Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for anlegget eller omgivelsene, verken
under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes pa en slik méte at de til enhver tid
er kjorbare for personbiler uten at kjoretoyet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsaes. Blivende

skraninger skal vaere stabile bade i skjering og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.13.2 Provisoriske bruer

a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske bruer for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.3 Provisoriske planoverganger

a) Prosessen omfatter bygging, vedlikehold og fjerning etter bruk av provisoriske planoverganger for adkomst til
anlegget og for trafikk innen anlegget. Eventuelle sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse.

b) Behov for sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse.

c) Planovergangen ma utferes slik at den ikke er til hinder for togtrafikken. Etter bruk skal planovergangen med
tilhgrende utstyr fjernes i sin helhet og sporet skal istandsettes.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.4 Eksisterende veier

a) Omfatter vedlikehold og nedvendig forsterkning av private veier i den tiden de benyttes for anlegget. Omfatter ogsé
ekstra vedlikehold og nedvendig forsterkning av offentlige veier pga. bruk til anleggstransport. Det ordinzre
vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle sarlige restriksjoner i forbindelse med offentlige veier vises til den
spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

0.13.5 Eksisterende bruer

a) Omfatter vedlikehold og nedvendig forsterkning av private bruer som folge av anleggstransport i det tidsrom de
benyttes for anlegget. Omfatter ogsa ekstra vedlikehold, evt. forsterkning av offentlige bruer pga. bruken til
anleggstransport.

Det ordinzre vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle restriksjoner i forbindelse med offentlige veier vises til
den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.13.6 Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og overbygning

a) Prosessen omfatter de forholdsregler som ma tas for & hindre forurensning av formasjonsplan og overbygning ved
trafikk inn pa disse omradene utenfra eller fra omréder i linjen med telefarlige jordarter.

¢) Om trafikk tillates pd formasjonsplan som anleggsvei, s skal det bygges opp et midlertidig topplag som fjernes ned til
prosjektert niva for ballast skal legges.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.7 Midlertidig ombygging av Bane NORs elektroanlegg

a) Prosessen omfatter alle arbeider, samt riving, fjerning, flytting og omlegging inkl. beskyttelse, i forbindelse med
fasevise omkoblinger av Bane NORs elektroanlegg.

c) Utfarelse og kontroll av arbeidene skal vare som eksisterende elektrotekniske angitt i Teknisk regelverk, eller i
spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.8 Oppbygging av riggomrade

a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialer med planering, duk, planeringsmasser for oppbygging av anleggets
riggomrade. Omradet opparbeides ut fra tegninger og beskrivelse. Omradet skal tilbakestilles i den stand omradet var,
evt. etter spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.14 Midlertidig trafikkavvikling

a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, arbeider, planlegging, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken
pa eksisterende jernbane, inklusiv tilgrensende kollektivtrafikk, gang og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av
eksisterende veier og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell tiltak. Omfatter ogsé alle kostnader med
spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjetrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra
anlegg under utferelse som angitt.

Ordinzre planlagte tiltak er inkludert i prosesser for den gjeldende utforelse.
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Det stilles krav til at alle medarbeidere som jobber i anlegget mé ha gjennomfert sikkerhetskurs "Sikkert arbeid i og ved
spor for entreprenerer”.

¢) Sikring mot trafikkert spor ma utfores ut fra beskrivelse, STY-601050 Instruks for sikker arbeid i og ved Bane NORs
infrastruktur, Sikker jobb analyse, HMS-plan, eller palegg fra byggeleder, leder for kobling, og sikkerhetsmann.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.1 Planlegging og sikringstiltak
a) Prosessen omfatter alle arbeider, planlegging og tiltak for & imetekomme Bane NOR sikkerhetsregler.

Det skal utarbeides planer for SJA, HMS, og elsikkerhetstiltak. Omradet skal sikres etter beskrivelser, gjeldende regler
og utarbeidede planer.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.14.2 Sikkerhetsmannskap

a) Prosessen omfatter hovedsikkerhetsvakt, lokal sikkerhetsvakt og leder for el-sikkerhet p4 anlegget som entreprener
skal holde.

Sikkerhetsvakt skal sikre arbeidsstedet i henhold til Trafikkregler for Bane NORs nett, Farers Regelbok Bane NOR og
instruks for hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt samt i henhold til Sikker Jobb Analyser.

¢) Det stilles kompetansekrav og godkjenning av sikkerhetstjeneste.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.3 Kostnader med begrenset tilgang til anleggsomrade

a) Prosessen omfatter alle ulemper for begrenset tilgang til arbeidsomradet. I omrédde med trafikkert spor vil det vere
behov for spordisponeringstid i tilknytning til pagaende trafikk og heyspentsanlegg. Tidspunkt ut over dette vil kunne
medfore store begrensninger av utferelse.

¢) Arbeidet mé planlegges for & utnytte de gitte disponeringsperioder pa en optimal mate.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.14.4 Tiltak pa publikumsomrade

a) Prosessen omfatter alle tiltak for & opprettholde tilgjengeligheten pé stasjonsomréder og andre berorte
publikumsomrader.

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

0.14.5 Provisorisk tiltak for 4 opprettholde togtrafikken

a) Prosessen omfatter alle nedvendige tiltak for & opprettholde driften av togtrafikk og idriftsatt heyspenntanlegg.
¢) Det stilles krav til dokumentasjon og godkjenning fer infrastrukturen kan tas i bruk.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.6 Oppfelging og etterkontroll

a) Prosessen omfatter etterkontroll av infrastrukturen og iverksetting av korrektive tiltak for & ivareta sikkerheten
c) Det stilles krav til dokumentasjon og godkjenning fer infrastrukturen kan tas i bruk.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.7 Sikring av eksisterende vegetasjon

a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for & sikre eksisterende vegetasjon mot
skader fra anleggsdriften. For arbeidene starter skal entrepreneren registrere tilstand for vegetasjon som skal sikres.
Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for senere vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til
byggherren.

Entrepreneren er ansvarlig for & vedlikeholde sikringstiltakene slik at de fungerer under hele anleggsperioden. Prosessen

omfatter ogsé utarbeidelse av en detaljert plan som viser nar og hvordan arbeidsoperasjoner som skal foregé i naerheten
av sikret vegetasjon, skal utfores. Planen skal forelegges byggherren i god tid for arbeidsoperasjonene starter opp.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.15 Riving og fjerning

a) Omfatter alle arbeider med miljesanering, riving og fjerning av anlegg, s& som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kontaktledningsfundamenter, kummer, kulverter, rerledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper,
portaler, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt rengjoring
og mellomlagring pa anlegget for senere bruk.

Nadvendige miljokartlegginger, undersekelser og offentlige tillatelser beserges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprengren skal i sin
avfallsplan angi hvordan materialene anbringes.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.1 Riving og fjerning av hus, grunnmurer, stettemurer etc.
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a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende bygninger . Omfatter ogsa opprydding og
planering pé stedet etter at dette er fjernet.

c) Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra beskrivelse i Miljgoppfelgingsplan
(MOP).

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.2 Riving og fjerning av konstruksjoner, fundamenter og plattformer

a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende konstruksjoner og fundamenter. Omfatter ogsa
opprydding og planering pa stedet etter at dette er fjernet.

c) Entrepreneren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra beskrivelse i Miljooppfelgingsplan
(MOP).

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.15.3 Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rerledninger

a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av utstyr som kummer, og rerledninger m.m. Omfatter ogsa
opprydding og planering pa stedet etter at utstyret er fjernet.

c) Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra beskrivelse i Miljgoppfelgingsplan
(MOP).

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.4 Riving og fjerning av rekkverk, skilt, gjerder, jernbanerelatert utsyr, m.m.

a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av utstyr som rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder,
kabelkanaler, og jernbanerelatert utstyr etc. Omfatter ogsa opprydding og planering pa stedet etter at utstyret er fjernet.

c) Entreprenoren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra beskrivelse i Miljooppfelgingsplan
(MOP).

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.15.5 Riving og fjerning av skinner, sviller og befestigelse.

a) Prosessen omfatter alt arbeide med & fjerne og borttransport av eksisterende skinner, sviller og befestigelse til avtalt
lagringsplass. Materialene skal behandles etter krav til behandling etter teknisk regelverk, da man forutsetter at
materialene vil kunne bli gjenbrukt i annet anlegg om ikke annet er beskrevet.
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c) Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra beskrivelse i Miljeoppfelgingsplan
(MOP).

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.6 Riving og fjerning av elektrotekniske anlegg.

a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende elektrotekniske anlegg med kiosker, skap,
kabler og master. Materialene skal behandles etter krav til behandling etter teknisk regelverk da man forutsetter at
materialene vil kunne bli gjenbrukt om ikke annet er beskrevet.

Neadvendige offentlige tillatelser beserges av byggherren der ikke annet er angitt i spesiell beskrivelse.

¢) For fjerning mé det dokumenteres at kablene ikke er i bruk med kontakt med ledningseier. Entrepreneren skal i sin
avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra beskrivelse i Miljeoppfelgingsplan (MOP).

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.15.7 Fjerning av ballast

a) Omfatter alle arbeider med fjerning av ballast.

c) Entreprenoren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes, evt. ut fra beskrivelse i Miljeoppfelgingsplan
(MOP).

x) Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS
0.16 Flytting og omlegging

a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, s& som flytting av skinner, sviller, elektroanlegg, kabler, tekniske anlegg,
hus, flytting og omlegging av private vann- og avlgpsledninger, brenner samt flytting og omlegging av gjerder, for
midlertidig flytting og tilbakeplassering pa ny plass.

Nedvendige offentlige tillatelser besarges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.16.1 Flytting og omlegging av skinner, sviller og befestigelse.

a) Prosessen omfatter alt arbeid med a flytte og omlegge eksisterende skinner, sviller og befestigelse til avtalt
mellomlagringsplass.

c) Utstyret ma behandles i henhold til krav i teknisk regelverk.

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

0.16.2 Flytting og omlegging av elektroteknisk anlegg.

a) Prosessen omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av eksisterende elektrotekniske anlegg, kiosker, skap,
kabler, master og tilsvarende.

c) For flytting mé det dokumenteres at kablene ikke er i bruk med kontakt med ledningseier. Utstyret ma behandles etter i
henhold til krav i Teknisk regelverk.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.3 Flytting og omlegging av konstruksjoner og fundamenter

a) Prosessen omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av eksisterende konstruksjoner og fundamenter.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.4 Flytting og omlegging av vann og avlepsledninger

a) Omfatter flytting og omlegging av private vann- og avlgpsledninger som angitt, herunder greftearbeider, fjerning eller
utkobling av opprinnelige ledninger og kummer, levering av materiell til og legging av ledning til erstatning for ledning
som fjernes/utkobles. Hvis eksisterende hovedvannledninger forutsettes brutt, skal entrepreneren i samrad med
byggherren legge opp en plan for & opprettholde vannforsyningen. Videre inngar arbeider i1 forbindelse med brenner som
angitt.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.16.5 Flytting og omlegging av ovrig utstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av utstyr som kabelkanaler, kummer, rerledninger,
kantstein, plattformer, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder osv.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.1 Arbeider for Bane NORs elektroanlegg

1.17 Arbeider for Bane NORs elektroanlegg

a) Prosessen omfatter alle grunn- og bygningsmessige arbeider samt riving, fjerning, flytting og omlegging i forbindelse
med Bane NORs elektroanlegg.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.
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b-e) Utforelse og kontroll av arbeidene skal veere som angitt i planene eller i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.17.1 Kabelkanaler

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med prefabrikkerte kabelkanaler m/lokk inkl. fundament
og omfylling som angitt i planene eller i spesiell beskrivelse.

b-d) For kabelkanaler med lokk gjelder folgende krav:
Armering: BSOONA

Betongfasthet: B35

Miljeklasse: Meget agressivt

Kontrollklasse: Utvidet kontroll

Bruddlast: 40 kN

Slagstyrke hjerne: > 12.000 Nmm

Vannoppsug: NS 3139:2003, tillegg D
Armeringsoverdekning: 25 mm

Planhetskrav: 4 mm (+/- 2 mm)

Kabelkanalene skal i tillegg tale maks. belastning fra lokk.
Provemetode:

Betongfasthet/stalkvalitet: Utboret kjerne/merking av stél
Bruddlast: Sentrisk last over flate 200x200 mm
Slagstyrke hjerne: 15 kp lodd, 80 mm fallheyde
Vannoppsug: NS 3136

Armeringsoverdekning: Frihugging

Ferdig lagt kabelkanal skal vere uten skader og ikke inneholde pukk o.1.

e) Toleranser underkant kabelkanal:
Tillatt avvik fra prosjektert hoyde: +/- 10 mm
Tillatt avvik fra prosjektert bredde: + 20 mm / - 0 mm

x) Mengden méles som prosjektert lengde.

Enhet: m
1.17.11 Fundament for kabelkanal 30 x 30 cm

a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
x) Mengden maéles som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.17.111 Stolpefundament for kabelkanal 30 x 30 cm

a) Prosessen omfatter levering og montering av stolpefundamenter for 6 m lange kanaler.
b-c) Det brukes ca. 3 m lange stolper (som autovern) som slés ned i bakken.
Kabelkanalen monteres senere ved bruk av beslag.

x) Mengden males som prosjektert antall.
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Enhet: stk

1.17.12 Fundament for kabelkanal 25 x 20 cm

a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m
1.17.121 Stolpefundament for kabelkanal 25 x 20 cm

a) Prosessen omfatter levering og montering av stolpefundamenter for 6 m lange kanaler.

b-¢) Det brukes ca 3 m lange stolper (som autovern) som slas ned i bakken. Kabelkanalen monteres senere ved bruk av
beslag.

x) Mengde méles som prosjektert antall.

Enhet: stk
1.17.13 Fundament for kabelkanal 15 x 15 cm

a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m
1.17.131 Stolpefundament for kabelkanal 15 x 15 cm

a) Prosessen omfatter levering og montering av stolpefundamenter for 6 m lange kanaler.

b-c) Det brukes ca 3 m lange stolper (som autovern) som slas ned i bakken. Kabelkanalen monteres senere ved bruk av
beslag.

x) Mengden males som prosjektert antall.

Enbhet: stk
1.17.14 Treplank under kabelkanal

a-c) Prosessen omfatter treplank under kabelkanal som angitt i planene.

x) Mengden maéles som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m
1.17.15 Kabelkanal 30 x 30 cm

a) Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 30 x 30 cm m/lokk som angitt i planene.

x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.17.16 Kabelkanal 25 x 20 cm

a) Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 25 x 20 cm m/lokk som angitt i planene.
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x) Mengden méles som prosjektert lengde kabelkanal.
Enhet: m
1.17.17 Kabelkanal 15 x 15 cm
a) Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 15 x 15 cm m/lokk som angitt i planene.

x) Mengden maéles som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m
1.17.18 Omfylling

a) Prosessen omfatter omfylling av kabelkanaler med pukk som angitt i planene. Pukken skal plasseres etter at
kabelkanalen er montert. Arbeidet ma utfores med forsiktighet slik at kanal og lokk ikke beskadiges.

x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal som skal omfylles.

Enhet: m
1.17.2 Kabelgrefter og rerkryss
a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelgrofter, rerkryss og evrige trekkerer som angitt

i planene eller spesiell beskrivelse. Prosessen inkluderer tverrsnittskontroll av godkjente kabelvernror, plastlokk pa
rerender og legging av trekketau.

c) Det ma pases at alle kabelkryssinger under spor alltid skjer utenfor kabelfritt profil, jf. Teknisk regelverk.

d) Toleranser:
Avvik fra prosjektert hayde + 0/- 50 mm.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
1.17.21 Grefter

a) Prosessen omfatter graving og eventuell sprengning av grefter for kabler og rerkryss samt gjenfylling med stedlige
masser. Videre omfatter prosessen borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser pa sted angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter ogsa evt. tetting og avretting av greftebunn.

x) Mengden méles som prosjektert fast volum. Greftesidene forutsettes vertikale, og omkostninger forbundet med
eventuelle overmasser innkalkuleres i1 enhetsprisen.

Enhet: m3
1.17.211 Grofter i jord/sprengt stein

x) Mengden males som prosjektert fast volum.

Enhet: m3
1.17.212 Grefter i fjell og kombinert jord/fjell

x) Mengden méles som prosjektert fast volum.
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Enhet: m3

1.17.213 Gjenfylling med stedlige masser

a) Prosessen omfatter gjenfylling over ledningssonen.

x) Mengden males som prosjektert anbrakt volum.

Enhet: m3
1.17.214 Gjenfylling med tilfoerte masser

a) Prosessen omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det ikke finnes
tilstrekkelige masser innen anlegget.

x) Mengden males som prosjektert anbrakt volum.

Enhet: m3
1.17.215 Fjerning av overskuddsmasser

x) Mengden maéles som prosjektert fast volum.

Enhet: m3
1.17.22 Legging av kabler

a) Prosessen omfatter legging av kabler inklusive levering og utlegging av underlag, omfyllingsmateriale og dekkplater i
plast.

¢) Sand til underlag og omfylling ma tilfredsstille filterkriteriene mot de omliggende masser og ikke inneholde stein som
kan skade kablene.

x) Mengden méles som prosjektert lengde groft.

Enhet: m

1.17.23 110 mm kabelvernrer

a) Prosessen omfatter levering og alle arbeider med 110 mm godkjente kabelvernrer med foreskrevet omfylling av
finpukk 8-12 mm.

x) Mengden maéles som prosjektert lengde.

Enhet: m
1.17.24 Omstepte rorkryss

a) Prosessen omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente kabelvern—rer inkl. avstandsholdere samt
omstgp som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.

b) Betongkvalitet skal veere min. C25.

¢) I den avrettede greftebunnen legges ut 50 mm magerbetong. I bunn og topp av kanalen legges langsgidende 12 mm
kamstal KS 500 TE c/c 200 mm med 10 mm beayler c/c 500 mm. Det skal benyttes 110 mm godkjente kabelvernrer som
holdes i posisjon under stopingen ved hjelp av avstandsholdere. Ledige hull skal tettes med plastlokk.
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x) Mengden maéles som prosjektert lengde rorkryss.
Enhet: m
1.17.241 1 ror
Enhet: m
1.17.242 2 ror
Enhet: m
1.17.243 4 ror
Enhet: m
1.17.244 2 x 4 ror
Enhet: m
1.17.245 3 x 4 ror
Enhet: m
1.17.25 Trekkerer

a) Prosessen omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkeror.

x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m
1.17.26 Rerkryssing med pressing/boring

a) Prosessen omfatter levering av foringsrer og alle arbeider i forbindelse med pressing/boring under spor eller veg.
Levering av trekkror med i 1.17.723

x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m
1.17.3 Trekkekummer

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelkummer inkl. kumrammer og lokk, som angitt i
planene og spesiell beskrivelse.

Prosessen inkluderer utgraving, bortkjering av overskuddsmasser, planering av séle, bygging av kummer, tilbakefylling
og komprimering.

x) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

1.17.31 Trekkekummer, plasstopte
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a) Prosessen omfatter plasstepte trekkekummer som angitt i planene og spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk
1.17.32 Trekkekummer, prefabrikkerte

a) Prosessen omfatter prefabrikkerte trekkekummer som angitt i planene og spesiell beskrivelse. Prosessen inkluderer
utskjering av hull for inn- og utfering av kabelkanal.

x) Mengden maéles som prosjektert antall kummer.

Enhet: stk
1.17.33 Tillegg for hull for 110 mm kabelvernror

a) Prosessen omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernror.

x) Mengden méles som antall utferte hull.

Enhet: stk
1.17.34 Sprengning/meisling for kummer

a) Prosessen omfatter evt. tillegg for nedvendig sprengning/meisling.

x) Mengden méles som antall kummer med utferelse av sprengning/meisling.

Enhet: stk
1.17.4 Fundamenter for elektroinstallasjoner

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fundamenter for elektroinstallasjoner som angitt i
planene og spesiell beskrivelse.

Prosessen inkluderer utgraving, bortkjering av overskuddsmasser, bygging av fundamenter, tilbakefylling og
komprimering.

¢) Fundamentene skal utferes med svakt fall pa toppen for vannavrenning. Etter stoping skal den del av fundamentet som
stikker over terreng paferes membranherdner.

Alt stalmateriell skal utferes i siliciumtettet stal, R St.37.2, og varmforsinkes med beleggstykkelse 115 my.

x) Mengden males som antall fundamenter.

Enbhet: stk
1.17.41 Fundamenter for kontaktledningsmaster

Enhet: stk
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1.17.411 Fundamenter for stilmaster type B1 - B6

Enhet: stk

1.17.4111 Fundamenter i jord

Enhet: stk

1.17.4112 Fundamenter i sprengt stein

Enhet: stk

1.17.4113 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell

Enhet: stk

1.17.4114 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m

a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5 m.

Enhet: stk

1.17.412 Fundamenter for stilmaster type H1 - H5

Enhet: stk

1.17.4121 Fundamenter i jord

Enhet: stk

1.17.4122 Fundamenter i sprengt stein

Enbhet: stk

1.17.4123 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell

Enhet: stk

1.17.4124 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m

a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5 m.

Enhet: stk

1.17.413 Fundamenter for stilmaster type HEB
1.17.4131 Fundamenter i jord

Enhet: stk

1.17.4132 Fundamenter i sprengt stein

Enhet: stk

1.17.4133 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell
Enhet: stk

1.17.4134 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m
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a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5 m.

Enhet: stk
1.17.414 Utliggerfester i tunnel

a) Prosessen omfatter fester i tunneltak/-vegg for hengemaster for kontaktledning som angitt i planene og spesiell
beskrivelse.

Enhet: stk
1.17.415 Bardunankre

a) Prosessen omfatter etablering av bardunankre som angitt i planene og spesiell beskrivelse.

Enhet: stk
1.17.416 Forankringer

a) Prosessen omfatter forankring av kontaktledning som angitt i planene og spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall forankringer.

Enhet: stk

1.17.42 Fundamenter for lavspenningsanlegg
Enhet: stk

1.17.421 Fundamenter for stolper/master
Enhet: stk

1.17.422 Fundamenter for transformatorer
Enhet: stk

1.17.423 Fundamenter for skap

Enhet: stk

1.17.43 Fundamenter for signalanlegg
Enhet: stk

1.17.431 Fundamenter for AS-skap

Enhet: stk

1.17.432 Fundamenter for lyssignal

Enhet: stk

1.17.433 Fundamenter for S-las

Enbhet: stk

1.17.434 Fundamenter for lokalstillere
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Enhet: stk

1.17.435 Fundamenter for filterimpedanser
Enhet: stk

1.17.44 Fundamenter for teleanlegg

Enhet: stk

1.17.441 Fundamenter for stolper

Enhet: stk

1.17.442 Fundamenter for radiomaster
Enhet: stk

1.17.443 Fundamenter for blokkposttelefoner
Enhet: stk

1.17.5 Fundamenter for kiosker/bygninger

a) Prosessen omfatter alle arbeider med fundamenter for kiosker/bygninger som angitt i planene.

x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.17.51 Fundamenter for blokkposthytter
Enhet: stk

1.17.52 Fundamenter for reléhus

Enhet: stk

1.17.53 Fundamenter for VAS 2 kiosker
Enhet: stk

1.17.54 Fundamenter for radiohytter
Enhet: stk

1.17.55 Fundamenter for sidesporskiosker
Enhet: stk

1.17.56 Fundamenter for sporfeltkiosker
Enhet: stk

1.17.57 Fundamenter for KL-kiosker
Enhet: stk
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1.17.58 Fundamenter for reléhytter

Enhet: stk

1.17.6 Kiosker/bygninger

a) Prosessen omfatter levering og montering av kiosk eller bygning som angitt i spesiell beskrivelse eller pa planene.

x) Mengden méles som antall bygninger.

Enhet: stk

1.17.61 Blokkposthytter
Enhet: stk

1.17.62 Reléhus

Enhet: stk

1.17.63 VAS 2 kiosker
Enhet: stk

1.17.64 Radiohytter

Enhet: stk

1.17.65 Sidesporskiosker

Enhet: stk

1.17.66 Sporfeltkiosker
Enhet: stk

1.17.67 KL-kiosker
Enhet: stk

1.17.68 Reléhytter

Enhet: stk

1.17.7 Fjerning/flytting
1.17.71 Fjerning/flytting av kabler

a) Prosessen omfatter oppgraving/nedtaking, rengjering og transport av kablene.
c) Kablene skal graves opp uten & beskadiges og transporteres til sted angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.17.72 Fjerning/flytting av master/stolper

Prosesskoder

a) Prosessen omfatter nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter, rengjering og transport av materialene.
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¢) Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten & beskadiges til sted angitt i spesiell
beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
1.17.73 Fjerning/flytting av kiosker/skap

a) Prosessen omfatter fjerning/flytting av kiosker/skap inklusive transport.
¢) Kiosker/skap demonteres og transporteres uten & beskadiges til sted angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
1.5 Banelegeme

1.57 Formasjonsplan jernbane

a) Prosessen omfatter alle arbeider med justering av formasjonsplan utover det som er medtatt under prosessene 26 og 27
i Statens vegvesens prosesskoder.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

¢) Arbeidet med etablering av formasjonsplan skal avsluttes og godkjennes etter at alle arbeider i grunnen med kummer,
rerkryss, fundamenter osv. er fullfort.

d) For toleransekrav og kontroll henvises til Teknisk regelverk, Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme.

x) Mengden males som prosjektert areal.

Enhet: m2

1.7 Skilt

1.78 Oppsetting av skilt for jernbane

a) Prosessen omfatter levering og oppsetting av skilt og merker for jernbaneanlegg inkl. stolper og tilherende
fundamenteringsarbeider. Av planene skal fremga plassering av de enkelte skilt og merker samt tilherende
fundamenterings- og stolpetyper.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-c) Skiltene skal settes opp i henhold til Teknisk regelverk, Skilt.
x) Mengden méles som montert antall skilt/merker.

Enhet: stk
1.78.1 Hastighetsskilt

Enhet: stk
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1.78.2 Kilometerskilt

Enhet: stk
1.78.3 Hundremetersmerke

Enhet: stk
1.78.4 Skilt for kjedebrudd
Enhet: stk
1.78.5 SKkilt for trasépunkt

Enhet: stk
2.2 Spor

2.21 Transport og mottak av spormateriell

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Behandling, utferelse, provetaking og toleranser skal vaere i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt Bane NORs tekniske spesifikasjoner for skinner, sviller og
befestigelse.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skdnsomt. Det
tillates ikke & bruke metoder og utstyr som kan péfere folgende skader:

» Knusing av svilleoverflate

» Skade pa befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjer)
* Overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjer

* Varig deformasjon av skinne

* Inntrykk og furer pa skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.

x) Mengden maéles som antall lgpemeter montert spor.

Enhet: m
2.21.1 SKkinner

a) Prosessen omfatter transport, mottak og evt. mellomlagring til anleggsted. Skinner leveres med lengder i fra 40 til 120
meters lengde.

Standard skinnekvalitet ved Bane NOR er R260Mn, men avhengig av trafikkbelastning og kurveradius skal det velges
skinnekwvaliteter i henhold til kurveradius (m) og trafikkbelastning (Mbrt/ar).

r> 500 m R260Mn

250 m >r > 500 m < 5 Mbrt/ar R260Mn
> 5 Mbrt/ar R350HT

r<250 m R350HT

b-e) Skinnene skal transporteres og behandles i henhold til retningslinjer gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging,
samt Bane NORs tekniske spesifikasjon for skinner.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skdnsomt. Det
tillates ikke & bruke metoder og utstyr som kan péfere skader pé skinnene. Ved flytting av skinner langs sporet skal det
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alltid brukes ruller.

Sporet skal bygges til en nominell sporvidde pa 1435 mm. Tillatt avvik er avhengig av sporets kvalitetsklasse og er gitt i
for ’nyjustert spor”.

x) Mengden males som antall lopemeter montert skinnestreng.

Enhet: m
2.21.11 Skinneprofil 49E1

a-c) Iht. tegning Sk 1414.

x) Mengden males som antall lopemeter montert skinnestreng.

Enhet: m
2.21.12 Skinneprofil 54E3

a-c) Iht. tegning Sk 1614.

x) Mengden males som antall lgpemeter montert skinnestreng.

Enhet: m
2.21.15 Skinneprofil 60E1

a-c) Iht. tegning Sk 1647.

x) Mengden males som antall lgpemeter montert skinnestreng.

Enhet: m
2.21.19 Skinneprofil 60E2

a-c) Iht. spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall lopemeter montert skinnestreng.

Enhet: m
2.21.2 Sviller

a) Prosessen omfatter transport fra avtalt sted, mottakskontroll og evt. mellomlagring av svillene pa anleggsstedet.

b-c) Svillene skal transporteres og lagres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging, og Bane NORs tekniske
spesifikasjoner for de forskjellige typer sviller.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skdnsomt. Det
tillates ikke & bruke metoder og utstyr som kan pafere skader pa svillene.

Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse for strekningen.
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d) Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn = 10 mm.

x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk
2.21.21 Betongsviller

a) Prosessen omfatter spennbetongsviller med innstepte anker.

¢) Svillene skal lastes pd vogner med stre mellom hvert lag for & hindre at de skal gli ut. Svillene skal ikke loftes ved
hjelp av skinnebefestigelsene. Det skal bare benyttes gummibelagte svilleklyper eller loftegafler.

x) Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk
2.21.211 JBV 60

a-c) Iht. tegning OB 800136 med anker OB 800122.

x) Mengden maéles som antall monterte sviller.

Enhet: stk
2.21.212 JBV 54

a-c) Iht. tegning OB 800135 med anker OB800122.

x) Mengden maéles som antall monterte sviller.

Enhet: stk
2.21.213 JBV 60 med svillematte

a-c) Iht. tegning OB 800136 med anker OB 800122.

x) Mengden maéles som antall monterte sviller.

Enhet: stk
2.21.214 JBV 54 med svillematte

a-c) Iht. tegning OB 800135 med anker OB 800122 .

x) Mengden maéles som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.22 Tresviller
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a) Prosessen omfatter tresviller i eik eller bek.

Prosesskoder

c) Transport av tresviller som er impregnerte skal forega i dpen vogn. Vognene skal ha staker og lemmer. Tresvillene skal

opplagres i lengderetningen pa vognene.

x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.221 Tresville 49E1

a-c) Iht. tegning Sk 1645. Bruk av Hey-Back- befestigelse eller Pandrol PR/e-befestigelse angis i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk
2.21.222 Tresville 60E1

a-c) Iht. tegning Sk 1645 med Nabla-befestigelse.

x) Mengden maéles som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.23 Brusviller

a) Prosessen omfatter sviller for ballastspor med ledeskinner. Ved begge ender av brua avsluttes ledeskinnene i en spiss

som beskrevet i beskrivelse og tegninger. Montering av brusviller medtas i prosess 2.5.

x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.231 JBV 60 BRU A

a-c) Iht. tegning OB 800139 for skinneprofil 60E1.

x) Mengden maéles som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.232 JBV 60 BRU B

a-c) Iht. tegning OB 800139 for skinneprofil 60E1.

x) Mengden maéles som antall monterte sviller.

Enhet: stk
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2.21.233 JBV 54 BRU A

a-c) Iht. tegning Sk 3185 for skinneprofil 49E1/54E3.

x) Mengden méles som antall monterte sviller.

Enhet: stk
2.21.234 JBV 54 BRU B

a-c) Iht. tegning Sk 3185. for skinneprofil 49E1/54E3.

x) Mengden méles som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.3 Befestigelser

a) Prosessen omfatter arbeider, transport og lagring av skinnebefestigelser dersom ikke denne inngar i svilleleveransen.
Det er 4 skinnebefestigelser pr. sville. For betongsviller bestar befestigelsen av 4 fjarer, 4 isolatorer, 2 mellomleggsplate
samt evt. underlagsplate og svilleskruer. For tresviller bestar befestigelsen av 4 fjerer, 2 mellomleggsplate, 2
underlagsplate samt svilleskruer med fjerringer.

I prosessen inngar ogsa mottak og evt. mellomlagring av materialene pa anleggsstedet.

b-e) Svillene skal leveres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering, og Bane NORs tekniske
spesifikasjoner for de forskjellige typer skinnebefestigelser.

x) Mengden maéles som antall godkjente komplette skinnebefestigelser.

Enhet: stk
2.21.31 Fjaerer

a) Prosessen omfatter fjarer av fjeerstal. Type fjer er beskrevet i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte fjarer.

Enhet: stk
2.21.32 Isolatorer

a) Prosessen omfatter isolatorer av plast. Type isolator er beskrevet i spesiell beskrivelse.

x) Mengden maéles som antall godkjente monterte isolatorer.

Enhet: stk
2.21.33 Mellomlegg

a) Prosessen omfatter mellomleggsplater i plast eller gummi. Type mellomleggsplater er beskrevet i spesiell beskrivelse.
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x) Mengden méles som antall godkjente mellomlegg.

Enhet: stk
2.21.34 Underlagsplater

a) Prosessen omfatter underlagsplater i valset eller smidd stal.

x) Mengden males som antall monterte underlagsplater.

Enhet: stk
2.21.35 Svilleskruer

a) Prosessen omfatter svilleskruer med fjeerringer og underalgsplater. Type beskrives i spesiell beskrivelse.

x) Mengden maéles som antall monterte svilleskruer.

Enhet: stk
2.21.4 Overgangsskinner

a) Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e) Overgangskinner skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enbhet: stk
2.21.41 Overgangsskinner 60E1/54E3 Hoyre

a) Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e) Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn. Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk
2.21.42 Overgangsskinner 60E1/54E3 Venstre

a) Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e) Skinnekvaliteten som skal bruker er R260Mn. Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.
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Enhet: stk

2.21.43 Overgangsskinner 60E1/54E3 Heoyre

a) Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e) Skinnekvaliteten som skal brukes er R350HT. Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk
2.21.44 Overgangsskinner 60E1/54E3 Venstre

a) Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e) Skinnekvaliteten som skal brukes er R350HT. Overgnagsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden maéles som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk
2.21.45 Overgangsskinner 60E1/49E1 Heoyre

a) Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e) Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn. Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden méles som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk
2.21.46 Overgangsskinner 60E1/49E1 Venstre

a) Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e) Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn. Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden maéles som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk
2.21.5 Oppkjorsbjelke

a) Prosessen omfatter oppkjersbjelke ved planoverganger, ledeskinner og detektorer og annet utstyr som er montert i
skinner eller sviller, som ikke er beskrevet i andre poster. Oppkjoersbjelken monteres pa JBV 60 BRU/JBV 54 BRU —
type B med dybler, eller tresviller. Prosessen omfatter ogsa leveranse av nedvendige sviller. Skilt hev og senk sporrenser
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inngar i annen prosess.

b-e) Oppkjarsbjelke skal leveres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden males som antall monterte oppkjeringsbjelker.

Enhet: stk

2.21.6 Skinnestoppere

a) Prosessen omfatter skinnestoppere som brukes for & hindre skinnevandring i sporkonstruksjoner som har liten
lengdeforskyvningsmotstand mellom skinne og sville, overgangsskinner mellom to ulike Skinneprofiler.

b-e) Skinnestoppere skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enhet: stk
2.21.61 Skinnestoppere for 49E1

a) Iht. tegning Sk 3060.

x) Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enhet: stk
2.21.62 Skinnestoppere for 35 kg

a-c) Iht. tegning Sk 3061.

x) Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enbhet: stk

2.22 Bygging av spor

a) Prosessen omfatter alle arbeider med bygging av spor med all hndtering av spormateriellet pa anleggsstedet, intern
transport, kapping av pass-skinner, eventuelle midlertidige lasker samt levering, legging og senere fjerning og

borttransport av eventuelle nedvendige arbeidsskinner.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pidlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Arbeidene skal utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging. Det stilles krav til utstyr og metode
og toleranser som gitt i kravene for nyjustert spor for gjeldende kvalitetsklasse.

Det stilles kompetansekrav for de som utferer arbeidet.

x) Mengden males som antall lopemeter montert spor.
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Enhet: m

2.23 Ballast

a) Prosessen omfatter, leveranse, transport, mellomlagring, koordinering, transport mottak og utlegging av ballast og
ballastmatter for sporet og sporveksler.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pad Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Krav til materialer, utforelse, provetaking og toleranser skal vare i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging, NS-EN 13450, SFTs veiledning 99:01a, samt Bane NORs tekniske
spesifikasjon for ballastpukk. I tillegg skal ballasten vere i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1.

Ballastpukk skal leveres fra et pukkverk som kan dokumentere at krav er oppnadd gjennom godkjent produksjonskontroll
og CE-merking. Navn pa leverander skal oppgis i tilbudet.

Dokumentasjon av kvaliteten til pukken skal leveres til byggherre for godkjenning senest ved kontraktsinngéelse.

Resultatet av provetakingen skal vere i henhold til NS-EN 13450 og krav gitt i teknisk spesifikasjon for geometriske,
fysiske og kjemiske krav.

I tillegg til praver som er tatt pd pukkverket vil det bli krevd stikkpraver fra jernbanevogn, lastebil, fra mellomlager, eller
fra ferdig utlagt pukk utfert av et ngytralt laboratorium i henhold til NS-EN932-1. Regler for provetaking er gitt i tillegg
A NS-EN 13450 og SFTs retningslinjer. Kostnader med prevetaking for hver 100 tonn skal tas med i enhetsprisen.
Byggeleder kan kreve gkt frekvens.

Behandling, transport og legging skal utferes slik at ballastkvaliteten ikke forringes, og slik at det unngas ansamlinger og
konsentrasjon av finstoff.

* Antall omlastinger ma begrenses

* Unnga produksjon av ballast i regnver (hvis transportband ikke er overbygd)

* Redusér fallhgyden under transportbandet til et minimum (mindre enn 4 meter)

* Fjerne pukkjeglen (31,5-63 mm) under transportbandet daglig

* Unngé a kjare over lagret pukk med tunge kjoretoy

* Ved vinterlagring/langtidslagring ma pukken dekkes til

* Unngé & f4 med materiale fra undergrunn (séle) nar lagret pukk skal flyttes (hjullaster)

* Ved stovdemping (vanning av lagret pukk) eller kraftig regnvaer mé den nederste delen av lagret masse betraktes som
adelagt og ikke brukes som ballastmateriale

Byggherren kan avvise pukk som ikke er i henhold til gitte krav. Avvist pukk ut fra at kvaliteten ikke i henhold til
kravene, skal erstattes med godkjent pukk uten kostnader for byggherren.

x) Mengden males som volum ferdig planert ballast

Enhet: m3

2.23.1 Nedre ballastlag

a-c) Prosessen omfatter leveranse, transport og legging av nedre ballastlag. Nedre ballastlag omfatter ballast fra
formasjonsplan til underkant sville og legges ut for sporet bygges. Nedre ballast skal justeres for oppbygging av sporet
overhegyde i henhold til beskrivelse for oppbygging av sporet.

Pukken komprimeres lett (vals uten vibrasjon eller tilsvarende). Det skal etableres pukkgreft med dybde 5 cm og bredde
80 cm langs senter spor.

Utlagt ballast skal ikke benyttes til trafikk eller andre formél som endrer overflate eller forurenser pukken.

d) Ballasten legges fra formasjonsplanet opp til et nivd 500 mm under prosjektert laveste skinne (skinnetopp).
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Toleransekrav for nedre ballastlag, heydeavvik topp ballast +0/-20 mm og
breddeavvik prosjektert ytterkant +100/-0 mm.

x) Mengden méles som volum ferdig planert ballast.

Enhet: m3

2.23.2 Ovre ballastlag

a-c) Prosessen omfatter gvre ballastlag og inkluderer ogsé evt. etterfylling med pukk etter at sporet er justert. @vre
ballastlag omfatter resterende ballast fra underkant sville og legges ut etter at sporet er lagt.

Etter siste pakking etableres det korrekte tverrprofil. P4 KO-baner og i tunnelstrekninger fjernes pukken ned til 3-5 cm
under svilleoverkant i hele svillelengden.

Apne kabelkanaler skal rengjores for pukk.

x) Mengden méles som volum anbrakt ballast.

Enhet: m3

2.23.3 Ballastmatter

a) Prosessen omfatter levering og legging av ballastmatter mot strukturlyd.

x) Mengden males som montert areal matter.

Enhet: m2

2.23.4 Ballastfritt spor

a) Prosessen omfatter leveranse og arbeider med etablering av ballastfritt profil, med overgangsoner fra ballastfritt spor
til spor med ballast.

b-e) Dimensjonerende laster og konstruksjonskrav til ballastfri sporkonstruksjon er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering og teknisk spesifikasjon for ballastfri sporkonstruksjon.

x) Méles som lengde bygd strekning med ballastfri konstruksjon.

Enhet: m
2.24 Isolerte skjoter

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Krav til materialer, utforelse, preovetaking og toleranser skal vaere i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt Bane NORs tekniske spesifikasjoner for skinneskjoter.

x) Mengden males som antall godkjente skjoter.

Enhet: stk

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 41/343



6.11.2017 Prosesskoder
2.24.1 Friksjonsskjoter

a) Prosessen omfatter friksjonskjeter utfort enten som svevende skjot eller som skjot pa dobbeltsville. Slike skjoter skal
veaere konstruert med minimal klaring mellom bolt og laskehull. Dette krever langt sterre presisjon ved boring og
montering enn andre typer isolerte skjoter.

Boltene ma veere dimensjonert for a ta opp aksialkreftene i sporet.

2.24.11 Helsveist spor 49E1

a-c) Iht. tegning Sk 1667 for skinneprofil E1 helsveist spor.

x) Mengden méles som antall godkjente skjeter.

Enhet: stk
2.24.12 Helsveist spor 54E3

a-c) Iht. tegning Sk 1067 for skinneprofil 54E3 helsveist spor.

x) Mengden méles som antall godkjente skjeter.

Enbhet: stk
2.24.13 Helsveist spor S4E1/54E2

a-c) Iht. tegning Sk 1069 for skinneprofil 54E3 helsveist spor.

x) Mengden males som antall godkjente skjoter.

Enhet: stk
2.24.14 Helsveist spor 60E1

a-c) Iht. tegning Sk 1068 for skinneprofil 60E1 helsveist spor.

x) Mengden males som antall godkjente skjoter.

Enhet: stk
2.24.15 Lasket spor 35 kg /NSB40

a-c) Iht. tegning Sk 1061 for skinneprofil 35 kg /NSB40.

x) Mengden males som antall godkjente skjoter.

Enhet: stk
2.24.16 Lasket spor 49E1
a-c) Iht. tegning Sk 1062 for skinneprofil 49E1.

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 42/343



6.11.2017 Prosesskoder
x) Mengden maéles som antall godkjente skjeter.

Enhet: stk
2.24.17 Lasket spor 54E3

a-c) Iht. tegning Sk 1061 for skinneprofil 54E3.

x) Mengden maéles som antall godkjente skjeter.

Enhet: stk
2.24.2 Limte skjoter for montering i verksted

a) Prosessen omfatter isolerte skjoter som monteres i verksted.

x) Mengden males som antall godkjente skjoter.

Enhet: stk
2.24.21 "S"-normal

a-c) For skinneprofil 35 kg, NSV 40 eller S41 iht. tegning Sk 1053 eller 1054B. Vinkelprofilmellomlegg og lengde
spesifiseres i tegninger eller spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall godkjente skjoter.

Enhet: stk
2.24.22 "S"-forsterket

a-c) For skinneprofil 49E1, 54E3 eller 60E1 iht. tegning Sk 1063 eller 1064. Vinkelprofilmellomlegg og lengde
spesifiseres i tegninger eller spesiell beskrivelse.

x) Mengden maéles som antall godkjente skjeter.

Enhet: stk

2.24.3 Limte skjoter for montering i spor

a) Prosessen omfatter Isolerte skjater som blir limt med kunstharpiks-mertel kan monteres i spor.

2.24.31 MT-normal

a-c) For skinneprofil 35 kg, NSV 40 eller S41 iht. tegning Sk 1058 eller 1059A.

x) Mengden méles som antall godkjente skjeter.

Enhet: stk

2.24.32 MT-forsterket

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 43/343



6.11.2017 Prosesskoder
a-c) For skinneprofil 49E1, 54E3 eller 60E1 iht. tegning Sk 1065, 1066 eller 1070.

x) Mengden méles som antall godkjente skjoter.

Enhet: stk

2.25 Helsveising

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med sveising og neytralisering av skinner ved stedlig
bygging av et helsveist spor.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Det er krav til neytralisering, sveisemetoder, temperaturgrenser, minimum avstand mellom sveiser, og mellom sveis
og hull som er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt Bane NORs tekniske
spesifikasjoner for sveising av skinner. Det er krav til kompetanse til den som utferer sveisearbeid og neytralisering i
sporet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

2.25.1 Mellomsveising

a) Prosessen omfatter mellomsveising, stasjonart eller mobilt, i form av elektrisk motstandssveising (brennstuksveising)
eller aluminiotermisk metode.

x) Mengden males som antall godkjente sveiser.

Enhet: stk

2.25.2 Noytralisering

a) Prosessen omfatter neytralisering av mellomsveiste skinner for sluttsveising.

x) Mengden males som prosjektert antall lopemeter ngytraliserte skinner.

Enhet: m
2.25.21 Noytralisering innenfor neytraltemperaturomradet

a) Prosessen omfatter neytralisering ved temperaturer som ligger innenfor neytraltemperaturomradet eller ved
skinnelengder som tilsvarer ngytraltemperaturomradet.

Enhet: m
2.25.22 Noytralisering ved temperatur lavere enn neytraltemperaturomradet

a) Prosessen omfatter ngytralisering ved temperaturer som ligger lavere enn neytraltemperaturomradet.

Enhet: m
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2.25.3 Sluttsveising

a) Prosessen omfatter sluttsveising etter noytralisering. For sluttsveising skal sporet vare justert i hayde- og sideretning
og den nedvendige ballastmengde skal vare utkjort og fordelt. Nér det skal utfares varig utfesting av linjen skal
utfestingen vere fullt etablert for sluttsveising utferes.

x) Mengden méles som antall godkjente sveiser.

Enhet: stk
2.26 Justering og stabilisering

a) Prosessen omfatter alle arbeider med justering og stabilisering av sporet.
b-e) Arbeidene skal utferes iht. Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging og Overbygning/Vedlikehold.
x) Mengden méles som antall lopemeter ferdig justert og stabilisert spor.

Enhet: m

2.26.1 Justering

a) Prosessen omfatter alle arbeider med pakking, lofting og baksing av spor til angitt hayde og beliggenhet. Prosessen
inkluderer ogsé nedvendig etterjustering.

x) Mengden méles som antall lepemeter ferdig justert spor.

Enhet: m
2.26.2 Stabilisering

a) Prosessen omfatter alle arbeider med stabilisering av spor.
x) Mengden maéles som antall lepemeter ferdig stabilisert spor.

Enhet: m
2.3 Sporveksler

2.31 Sporveksler

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pidlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Medregnet sporvekseldeler er lang og kortsviller, og overgangssviller.
Sporvekselen kan vare ferdig montert fra fabrikk, eller levert i deler.

Sporveksel som er ferdig montert vil kreve transport pa spesialvogner. Det stilles krav til behandling og lefting av
sporveksler og vil medfere spesielle kraner eller tilsvarende lofteredskap.

b-e) Krav til materialer, utforelse og toleranser skal vaere iht. Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering,
Overbygning/Bygging, samt Bane NORs tekniske spesifikasjon for sporveksler, kryss og sporforbindelser.
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For a sikre at sporvekselen fungerer som forutsatt, kreves det at den monteres og legges inn pa en slik mate at alle mél og

vinkler er i samsvar med det som star anfert pa sporvekseltegningen nér sporvekselen er ferdig innlagt i sporet.

x) Mengden males som antall monterte sporveksler.

Enhet: stk

2.32 Enkle sporveksler

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pidlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell

beskrivelse.

2.32.2 Sporveksel skinneprofil S4E3

2.32.21 Sporveksel 1:7 R190

a-c) Iht. tegning OB800157. Enkel veksel for spor uten persontrafikk i avvik.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

2.32.22 Sporveksel 1:9 R190

a-c) Iht. tegning Sk 3450. Enkel veksel for spor uten persontrafikk i avvik.

x) Mengden maéles som montert antall.

Enhet: stk

2.32.23 Sporveksel 1:9 R300

a-c) Iht. tegning Sk 3250. Sporveksel med fast skinnekryss.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

2.32.24 Sporveksel 1:12, R500

a-c) Iht. tegning Sk 3350. Sporveksel med fast skinnekryss.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.25 Sporveksel 1:14 R760

a-c) Iht. tegning Sk 3400. Sporveksel med fast skinnekryss.
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x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.3 Sporveksel skinneprofil 60E1
2.32.31 Sporveksel 1:9 R300

a-c) Iht. tegning Sk 3900. Sporveksel med fast skinnekryss.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.32 Sporveksel 1:12 R500

a-c) Iht. tegning Sk 3500. Sporveksel med fast skinnekryss.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.33 Sporveksel 1:14 R760

a-c) Iht. tegning Sk 3600. Sporveksel med fast skinnekryss.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.34 Sporveksel 1:15 R760

a-c) Iht. tegning Sk 3650. Sporveksel med fast skinnekryss.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.33 Sporveksler med bevegelige skinnekryss

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

2.33.1 Sporveksel skinneprofil 60E1
2.33.11 Sporveksel 1:9 R300

a-c) Iht. tegning OB800099.

x) Mengden méles som montert antall.
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Enhet: stk

2.33.12 Sporveksel 1:12 R500

a-c) Iht. tegning OB800090.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
2.33.13 Sporveksel 1:14 R760

a-c) Iht. tegning OB800108.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
2.33.14 Sporveksel 1:15,4 R760

a-c) Iht. beskrivelse.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
2.33.15 Sporveksel 1:18,4 R1200

a-c) Iht. tegning OB800081. Klotoideveksel.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.33.16 Sporveksel 1:26,1 R2500

a-c) Iht. tegning Sk 3800. Klotoideveksel.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.34 Doble kryssveksler

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell

beskrivelse.

2.34.1 Skinneprofil S4E3

2.34.11 Dobbel kryssveksel 1:9 R190
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a-c) Iht. tegning Sk 3425.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.34.2 Skinneprofil 60E1
2.34.21 Dobbel kryssveksel 1:12 R500

a-c) Iht. tegning Sk 4000.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.35 Kurveveksler

a) En kurveveksel er en enkel veksel med lang kurve som er krummet slik at bdde hovedspor og avvikespor danner en
sirkelkurve. Prosessen omfatter merarbeid for montering av en kurveveksel.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
2.36 Sveising av sporveksel

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med sveising og neytralisering av sporveksler.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pad Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Krav til materialer, utforelse, provetaking og toleranser skal vare i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt Bane NORs tekniske spesifikasjoner for sveising av skinner.

x) Mengden méles som antall monterte sporveksler.

Enhet: stk

2.37 Sporvekseljustering

a) Prosessen omfatter alle arbeider med pakking, lofting og baksing av sporveksler til angitt hayde og beliggenhet.
Prosessen inkluderer ogsa nedvendig etterjustering.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Arbeidene skal utfares iht. Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging og Overbygning/Vedlikehold.
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x) Mengden méles som antall ferdig justerte sporveksler.

Enhet: stk

2.4 Planoverganger

2.41 Planoverganger av gummielementer

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pidlegg om avrop p4 Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Planovergangene utfares som angitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering", og monteres iht.
leveranderens beskrivelse.

x) Mengden méles som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk
2.42 Planoverganger av betongelementer

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger av betongelementer.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pad Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Planovergangene utfores som angitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering. Betongelementene i sporet
spenner fra skinne til skinne og hviler pd gummiklosser pd skinnefoten eller gummimembran pa svillene.

x) Mengden méles som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk

2.43 Planoverganger med asfaltdekke

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger med asfaltdekke. Planovergang med
asfaltdekke skal anordnes med sporrenne ved & bruke rilleskinner, rillelasker eller kontraskinner.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Planovergangene utfores som angitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden méles som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk

2.44 Planoverganger av trelemmer
a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger av trelemmer.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.
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b-e) Planovergangene utfores som angitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering. Ved alle planoverganger skal
det vere anordnet oppkjersplanker av hensyn til sporrensere og nedhengende koppel.

x) Mengden maéles som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk
2.5 Spor pa bruer

2.51 Spor pa bruer med gjennomgaende ballast

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter alle arbeider med tilleggsutstyr i sporet pa bruer med gjennomgaende ballast. Selve
sporkonstruksjonen skal veere den samme som pé begge sider av brua. Denne inngar i hovedprosess 2.2.

b-e) Krav til materiell, utferelse, og toleranser skal vere i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering og
Overbygning/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

2.51.1 Sviller

a) Prosessen omfatter montering av sviller pa bruer med gjennomgaende ballast og total lengde sterre enn 30 m tilpasset
montering av ledeskinner.

x) Mengden angis som monterte antall sviller.

Enhet: stk

2.51.2 Ledeskinner

a) Prosessen omfatter montering av ledeskinner, diletasjonsépning, avsluttningsspiss, og oppkjersbjelker pa bruer med
gjennomgéende ballast og total lengde sterre enn 30 m.

Ledeskinner skal vere lasket med dpne skjater der avstanden mellom to skjeter ikke overstiger 40 m.

Ved alle bevegelige lager skal det anordnes dilatasjonsépning i ledeskinnene.

Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret og beskyttes med en oppkjersbjelke.

Ledeskinnene festes til svillene med Pandrol PR eller e-fjeerer med unntak av avslutningspartiet. Her brukes skruefeste
med klemplater pa en underlagsplate pr. sville der underlagsplaten festes i svillene med to innstepte plastdybler.

x) Mengden angis som antall lapemeter spor med ledeskinner inkludert avslutningsparti.

Enhet: m

2.51.3 Glideskjoter
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a) Prosessen omfatter alle arbeider med anordning av glideskjeter pa bruer med gjennomgéende ballast og
dilatasjonslengde storre enn 120 m. Glideskjotene skal plasseres ved det bevegelige lageret.

Hvilken type glideskjot som skal anvendes er avhengig av maksimal lengdeendring over dilatasjonslengden, og oppgis i
spesiell beskrivelse.

x) Mengden méles som antall monterte glideskjoter.

Enhet: stk

2.52 Spor pa stilbruer uten ballast

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Krav til materiell, utfarelse, og toleranser skal vere i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering og
Overbygning/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
2.52.1 Glideskjoter

a) Prosessen omfatter arbeider med anordning av glideskjet.

Pa stalbruer med dilatasjonslengde over 100 m skal det normalt veere glideskjet avhengig av dilatasjonslengde. Type
glideskjet oppgis i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte glideskjoter.

Enhet: stk

2.52.2 Sviller

a) Prosessen omfatter montering av sviller med festeanordning. Det er to typer sviller og svilledeling pa stalbruer, enkle
baerere og tvillingbaerere. Type sviller oppgis i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk
2.52.3 Befestigelse

a) Prosessen omfatter levering og montering av befestigelse pa stalbruer.
Det er to prinsipper:
* Befestigelse som gir lengdeforskyvningsmotstand (underlagsplate med fjeerfeste)

* Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse av skinnene relativt til svillene

Hvilken type befestigelse som skal benyttes er avhengig av bruas dilatasjonslengde og om det benyttes glideskjet eller
ikke. Type befestigelse oppgis i spesiell beskrivelse.

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 52/343



6.11.2017 Prosesskoder
x) Mengden males som antall monterte befestigelser.
Enhet: stk

2.52.4 Ledeskinner

a) Prosessen omfatter montering av ledeskinner med avslutningsspiss, oppkjersbjelke/planke og diletasjonsépninger pa
bruer med total lengde storre enn 10 m.

Ledeskinnene skal legges direkte pé svillene og festes med to svilleskruer til hver sville. Ledeskinnene skal skjotes med
vanlige lasker.

Ledeskinnene skal fores minst 10 m forbi landkarene ved begge ender av brua og avsluttes i en spiss. Avslutning av
ledeskinner med profil 49E1 skal beskyttes med en oppkjersbjelke. Avslutning av ledeskinner med mindre profil enn
49E1 skal beskyttes med oppkjersplanke.

Dilatasjonsapninger i ledeskinner skal anordnes ved alle bevegelige lager i mellomrommet mellom de to sviller hvor
bevegelsen foregar. Ved dilatasjonsépningen skal det ikke benyttes lasker.

x) Mengden angis som antall meter monterte ledeskinner inkludert avslutningsparti.

Enhet: m
2.52.5 Landkarkonstruksjon

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med innfesting av sviller pa landkarkonstruksjonen.
x) Mengden males som antall monterte landkarsviller.

Enhet: stk

2.52.6 Spor i kurver

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med etablering av spor med overheyde pa stalbruer der
overhgyden ikke er tilordnet i stalkonstruksjonen.

For spor med overhgyde pa stalbruer i ber det anvendes laminerte sviller for & gi sporet nedvendig overheyde. Tykkelsen
pa hver enkelt sville tilpasses for & bygge opp overhoyden i overgangskurver.

Alternativt kan overhgydeklosser av impregnert tre brukes for & gi sporet nadvendig overhayde.
x) Mengden méles som antall monterte sviller med overhegyde.

Enhet: stk
2.52.7 Bolter

a) Prosessen omfatter levering og montering av bolter til overbygningskonstruksjonene pa stalbruer.
x) Mengden males som antall monterte bolter.

Enhet: stk

2.6 Sporstoppere
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2.61 Fast sporstopper

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-¢) Sporstopperne utferes som angitt i Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra leveranderen.
x) Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk
2.62 Glidende sporstopper

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-c) Sporstopperne utferes som angitt i Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra leveranderen.
x) Mengden maéles som antall sporstoppere.

Enhet: stk

2.63 Sporstoppere med hydraulisk buffere

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pidlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b-c) Sporstopperne utfares som angitt 1 Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra leveranderen.
x) Mengden maéles som antall sporstoppere.

Enhet: stk

2.8 Maskinkostnad

2.81 Skinnegiende maskiner

a) Prosessen omfatter alle kostnader i tilknytning til skinnegédende arbeidsmaskiner for bygging, justering og vedlikehold

av overbygningen relatert til arbeidene i de evrige hovedprosesser.

¢) Krav for & kunne utfore arbeid og transport ved bruk av skinnegdende arbeidsmaskiner fremkommer i spesielle
kontraktsbestemmelser C2.

x) Kostnaden angis som antall skift.

Enhet: skift

2.82 Arbeidsmaskiner forevrig

a) Prosessen omfatter alle kostnader i tilknytning til arbeidsmaskiner forgvrig relatert til arbeidene i de evrige
hovedprosesser.
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¢) Krav for & kunne utfore arbeid og transport ved bruk av skinnegaende arbeidsmaskiner fremkommer i spesielle
kontraktsbestemmelser C2.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

3.2 Kontaktledningsanlegg

3.21 Kontaktledningsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter arbeider med og bygging av kontaktledningsanlegg, inklusiv frakoblinger, innkoblinger, innjustering
og idriftssettelse.

b) Kontaktledningsanlegget kan bygges som system 35, 20 eller 25. Nermere beskrivelse av hvilket system som skal
bygges fremkommer i tegninger og beskrivelse eller 1 spesiell beskrivelse.

Kontaktledningsanlegget skal bygges etter folgende hovedspesifikasjoner:

System 35 System 20 System 25
Kontakttrad RiS 100 mm?* AgCu 100 mm? AgCu 120 mm?* AgCu
Baereline Bz || 50 mm? 50 mm? 70 mm?
HengetraderBz II'!! 10 mm? 10 mm? 10 mm?

Strekk kontakttrad

7,06 kN innspent

10,0 kN innspent

15 kN innspent

Strekk baereline

7,06 kN innspent

10,0 kN innspent

15 kN innspent

Sikksakk +/-30 cm +/-30 cm +/-30 cm
Kontakttradheyde 56m 56m 53m
Systemhoyde 1,6 m 1,6 m 1,8 m
Y-line Bzl 25/7 25/7 35/7

Y Med stromgjennomgang

c¢) Behandling, utfarelse, provetaking og toleranser skal vare i henhold til Teknisk regelverk,

Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, Felles Elektro, Bane NORs tekniske spesifikasjoner for

kontaktledningsanlegg, samt relevante normer og standarder for heyspenningsanlegg.

I henhold til § 3-1 [FEF] skal utferende enhet utstede samsvarserklaering som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til
prosjekterte planer og andre gjeldende krav innen faget som utferende enhet ma forholde seg til.

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.1 Master, ak, barduner, strevere, bardunbolter og beskyttelse

a) Prosessen omfatter mottak, transport, merking, og montering av komplette master, ak, barduner, strevere, bardunbolter,
beskyttelse, festemateriell og merking.
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b) Materialene skal vare korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell
beskrivelse.

c¢) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse.

Materiellet skal leveres etter de normer og standarder som er angitt pa tegningene og i de tekniske spesifikasjonene etter
beskrevet system.

Liner, trad, hengetrad, loddwire og bardunwire skal kontrolleres ved preveinstans godkjent av Bane NOR.

Verktoy som benyttes for bygging av kontaktledningsanlegg skal vurderes med hensyn pAa HMS og ikke forringe eller
skade det materiellet det anvendes pa.

d) Toleranser skal vare i henhold til Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.11 Master i stal

a) Prosessen omfatter kontaktledningsmaster i stil. Fundament med bolter inngar i annen prosess. Bolter er pamontert
mutrer og skiver.

b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.111 Stalmaster type B1-B6

a) Iht. tegning EK.8000092-000
x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.1111 Stilmaster type B1-B6 8,0 meters lengde

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1112 Stilmaster type B1-B6 8,5 meters lengde

x) Mengde males som montert antall

Enhet: stk
3.21.1113 Stalmaster type B1-B6 9,0 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
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3.21.1114 Stialmaster type B1-B6 9,5 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.1115 Stialmaster type B1-B6 10,0 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.1119 Stialmaster type B1-B6 evrig lengde

a) Lengde angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.112 Stalmaster type H1-H6

a) Iht. tegning EK.800093 evt. EK.800094.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1121 Stalmaster type H1-H6 8,0 meters lengde

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1122 Stalmaster type H1-H6 8,5 meter lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.1123 Stalmaster type H1-H6 9,0 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1124 Stalmaster type H1-H6 9,5 meters lengde

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1125 Stalmaster type H1-H6 10,0 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1129 Stilmaster type H1-H6 ovrig lengde

a) Lengde angitt i spesiell beskrivelse.
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x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.113 Stalmaster type HEB 200-280

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.1131 Stalmaster type HEB 200-280 8,0 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1132 Stialmaster type HEB 200-280 8,5 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1133 Stalmaster type HEB 200-280 9,0 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.1134 Stalmaster type HEB 200-280 9,5 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1135 Stialmaster type HEB 200-280 10,0 meters lengde

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1139 Stalmaster type HEB 200-280 ovrige lengder

a) Lengde angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.114 Stalmaster type HEM 200-280

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1141 Stalmaster type HEM 200-280 8,0 meters lengde

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.1142 Stalmaster type HEM 200-280 8,5 meters lengde
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x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1143 Stalmaster type HEM 200-280 9,0 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.1144 Stalmaster type HEM 200-280 9,5 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1145 Stalmaster type HEM 200-280 10,0 meters lengde

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1149 Stalmaster type HEM 200-280 ovrige lengder

a) Lengde angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.115 Spir for mast

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.116 Hengemaster, ak

a) Prosessen omfatter montering av hengemaster til ak. Festejern for hengemast til ak inngér i denne prosessen.
b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse
x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.117 Hengemaster, tunnel

a) Prosessen omfatter montering av hengemaster til fjellbolter. Fjellbolter inngéar i annen prosess.
b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12 Ak i stél
a) Prosessen omfatter montering av ak. Festejern inngér i prosessen.

3.21.121 AK, type 12
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a) Iht. tegning E-7445.

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.12101 AK, type 12 lengde 11.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12102 Ak, type 12 lengde 12.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12103 Ak, type 12 lengde 13.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.12104 Ak, type 12 lengde 14.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12105 Ak, type 12 lengde 15.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12106 Ak, type 12 lengde 16.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12107 Ak, type 12 lengde 17.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12108 Ak, type 12 lengde 18.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12109 Ak, type 12 lengde 19.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.12110 AK, type 12 lengde 20.0 meter

http://10.251.36.137/jbvproskode/

Prosesskoder

60/343



6.11.2017

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12111 AK, type 12 lengde 21.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.12112 AK, type 12 lengde 22.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12113 AKk, type 12 lengde 23.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12114 AK, type 12 lengde 24.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12115 AK, type 12 lengde 25.0 meter

x) Mengde méles som prosjektert antall.

Enhet: stk
3.21.12116 AKk, type 12 lengde 26.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12117 AK, type 12 lengde 27.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.12118 AK, type 12 lengde 28.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12119 AKk, type 12 lengde 29.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12120 Ak, type 12 lengde 30.0 meter

x) Mengde males som montert antall.
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Enhet: stk

3.21.12121 AK, type 12 lengde 31.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.12122 AK, type 12 lengde 32.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12123 Ak, type 12 lengde 33.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.122 AK, type 14

a) Iht. tegning E-7449.
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12201 Ak, type 14 lengde 28.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12202 AK, type 14 lengde 29.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12203 AK, type 14 lengde 30.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12204 Ak, type 14 lengde 31.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12205 AK, type 14 lengde 32.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12206 Ak, type 14 lengde 33.0 meter

x) Mengde males som montert antall.
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Enhet: stk

3.21.12207 Ak, type 14 lengde 34.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12208 Ak, type 14 lengde 35.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12209 Ak, type 14 lengde 36.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12210 Ak, type 14 lengde 37.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12211 AK, type 14 lengde 38.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.12212 Ak, type 14 lengde 39.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12213 Ak, type 14 lengde 40.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12214 AK, type 14 lengde 41.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.12215 Ak, type 14 lengde 42.0 meter

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.12216 AK, type 14 lengde 43.0 meter

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

http://10.251.36.137/jbvproskode/

Prosesskoder

63/343



6.11.2017 Prosesskoder
3.21.123 Ak type 40

b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
3.21.124 Spir for ak

b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.13 Barduner og bardunbolter

3.21.131 Barduner

a) Prosessen omfatter montering av barduner med anviser, isolator, festemateriell til mast og bardunbolt/bardunanker.

Bardunbolt inngdr i annen prosess.

Bardunanker inngér i annen prosess.
3.21.1311 Enkle barduner

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1312 Doble barduner

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.132 Bardunbolter

a) Prosessen omfatter montering av bardunbolter forankret til fjell.
x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.14 Strevere

a) Prosessen omfatter levering og montering av strever til mast inklusive festemateriell. Fundament med bolter inngar i
annen prosess.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.15 Beskyttelse

a) Prosessen omfatter levering og montering av klatrehinder og beskyttelsesskjermer, inkludert fester.
b) Type angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
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3.21.151 Klatrehinder for stilmaster type B1 - B6

x) Mengde males som monterte antall.

Enhet: stk
3.21.152 Klatrehinder for stalmaster type H1 — H6

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.153 Beskyttelsesskjermer for mast

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.2 Utliggere

a) Prosessen omfatter montering av komplette utliggere med isolatorer, konsoller, festemateriell og festeklemmer.
Utliggernes rorlengder, rerdimensjon og montasjemal beregnes med [T-program godkjent av Bane NOR. Alle data skal
kvalitetssikres og fremlegges byggherren for montasjestart.

b) Materialene skal vare korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell
beskrivelse.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal vere i henhold til Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.21 Normalutliggere
3.21.211 Utliggere for fri linje

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.212 Tunnelutliggere

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
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3.21.22 Avspenningsutliggere

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.221 Avspenningsutliggere for fri linje

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.222 Avspenningsutliggere for tunnel

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.23 Seksjonsutliggere

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.231 Seksjonsutliggere for fri linje

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.232 Seksjonsutliggere for tunnel

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.24 Spesialutliggere

b) Type angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.3 Kontaktledning

a) Prosessen omfatter montering av bareline, kontakttrad, Y-line, strembroer og stramstiger, isolatorer, seksjonsisolatorer

(SI) og hengetrader inkludert hengetradklemmer. Prosessen omfatter ogsé justering av kontaktledningsanlegget samt

tilpasninger til eksisterende kontaktledningsanlegg. Hengetradenes lengder beregnes med it-program godkjent av Bane

NOR. Alle data skal kvalitetssikres og fremlegges byggherren for montasjestart. Merking inngér.

b) Materialene skal vere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell

beskrivelse.

http://10.251.36.137/jbvproskode/

66/343



6.11.2017 Prosesskoder

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal vere i henhold til Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.21.31 Kontaktledning for fri linje

b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m
3.21.311 Kontaktledning med Y-line

x) Mengde males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.21.312 Kontaktledning uten Y-line

x) Mengde méles som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m
3.21.32 Kontaktledning i tunnel

b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.21.321 Kontaktledning med Y-line

x) Mengde méles som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m
3.21.322 Kontaktledning uten Y-line

x) Mengde méles som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m
3.21.33 Seksjonsisolatorer

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde males som montert antall.
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Enhet: stk

3.21.34 Utligger- og hengetradberegning

x) Mengde males som montert antall kontaktledningsparter.

Enhet: stk
3.21.35 Termografering

a) Prosessen omfatter alle kostnader i forbindelse med termografering, herunder kostnader med bemanning av
omformestasjoner og koblingshus.

x) Enhet: Rund sum.

Enhet: RS
3.21.36 Sluttkontroll

a) Prosessen omfatter alle kostnader i forbindelse med bruk av revisjonsvogn, leder for el-sikkerhet og forer av
revisjonsvogn, under inspisering av kontaktledningsanlegget ved sluttkontroll.

x) Enhet: Rund sum

Enhet: RS
3.21.4 Avspenninger

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette avspenninger og fixavspenninger inkludert liner, lodd,
konsoller, isolatorer og festemateriell.

b) Materialene skal vere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell
beskrivelse.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal vere i henhold til Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall komplette avspenninger. En komplett avspenning omfatter avspenning bade for
kontaktledning og baereline.

Enhet: stk
3.21.41 Avspenninger pa fri linje
3.21.411 Bevegelige avspenninger

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.412 Faste avspenninger
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x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.413 Fixavspenninger

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.42 Avspenninger i tunnel

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.421 Bevegelige avspenninger

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.422 Faste avspenninger

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.423 Fixavspenninger

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5 Ledninger/kabler

a) Prosessen omfatter levering, montering og tilkobling av komplette ledninger og kabler inkludert merking,

Prosesskoder

endeavslutninger, isolatorer og festemateriell til master, &k, spir eller fjell\betong og kabeldekkjern pd mast og i overgang

jord/kabelkanal og mast. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkerer er inkludert. Barduner og
bardunanker inngér i annen prosess. Kabelkanaler, kummer og trekkerer inngér i annen prosess.

b) Materialene skal vere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utferelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal vare i henhold til Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall lopemeter ledning/kabel.
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Enhet: m

3.21.51 Returledning

a) Prosessen inkluderer ogsé avspenning av returledningen, nedfering og klemmebrett, eventuelt isolert.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall lopemeter ledning/kabel.

Enhet: m
3.21.511 Opphengt pa mast

x) Mengde méles som montert antall lopemeter ledning/kabel.

Enhet: m
3.21.512 Lagt i kabelkanal/rer

x) Mengde méles som montert antall lopemeter ledning/kabel.

Enhet: m
3.21.513 Lagt pa fjell/betong

x) Mengde méles som montert antall lopemeter ledning/kabel.

Enhet: m
3.21.52 Forsterkningsledning

a) Prosessen inkluderer ogsé avspenning av forsterkningsledning. Bryterarrangement inngar i annen prosess.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.521 Montert pa kontaktledningsmaster

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.522 Lagt i kabelkanal

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.523 Montert pa egne master
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a) Master og fundament inngér i annen prosess.

x) Mengde méles som montert lengde.

Enhet: m

3.21.53 Forbigangsledning

a) Prosessen inkluderer ogsa avspenninger av forbigangsledning.

Barduner og bardunanker inngér i annen prosess.

Bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert lengde.

Enhet: m
3.21.531 Montert pa kontaktledningsmaster

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.532 Lagt i kabelkanal

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.533 Montert pa egne master

a) Master og fundament inngér i annen prosess.

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.54 Mateledning

a) Prosessen omfatter ogsa avspenninger av mateledning.

Barduner og bardunanker inngér i annen prosess.

Bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert lengde.

Enhet: m
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3.21.541 Montert pa kontaktledningsmaster

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.542 Lagt i kabelkanal

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.543 Montert pa egne master

a) Master og fundament inngér i annen prosess.

x) Mengde méles som montert lengde.

Enhet: m

3.21.55 AT-ledning

a) Prosessen omfatter AT-ledning med avspenninger. PL og NL skal pamonteres skilt. AT-ledningen bestar av en
Positivleder (PL) og en Negativleder (NL). Bane NOR har rammeavtale med leverander for leveranser av materiell.
Denne rammeavtalen kan entreprener benytte. Kontraktsnummer pd rammeavtalen oppgis ved henvendelse til Bane

NOR sin kontaktperson.

Barduner og bardunanker inngér i annen prosess.

Bryterarrangement inngdr i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.551 Montert pa kontaktledningsmaster

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.552 Lagt i kabelkanal

x) Mengde méles som montert lengde.

Enhet: m
3.21.553 Montert pa egne master

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
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3.21.56 Heyspentkabel

a) Prosessen omfatter komplett hayspentkabel inkludert isolatorer, endemuffer, endeavslutninger, tilkoblinger,
festemateriell til master, &k, spir eller fjell\betong og kabeldekkjern. Bryterarrangement inngér i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
c¢) Forlegningsmate som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.561 Montert pa kontaktledningsmaster

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.562 Lagt i kabelkanal

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.563 Montert pa egne master

a) Master og fundament inngdr i annen prosess.

x) Mengde méles som montert lengde.

Enhet: m
3.21.57 Fjernledning

a) Prosessen omfatter komplett fjernledning inkludert isolatorer og festemateriell til master, ak, spir eller fjell\betong.
Bryterarrangement inngdr i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.571 Montert pa kontaktledningsmaster

x) Mengde males som montert lengde.

Enhet: m
3.21.572 Lagt i kabelkanal

x) Mengde méles som montert lengde.

Enhet: m
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3.21.573 Montert pi egne master

a) Master og fundament inngér i annen prosess.

x) Mengde méles som montert lengde.

Enhet: m

3.21.6 Transformatorer- og impedansarrangementer

a) Prosessen omfatter montering av komplette transformatorer og impedansearrangementer m/fundament, inkludert
merking, tilkoblinger, konsoller, isolatorer, kabler, endeavslutninger, festemateriell og transformatorkiosk. Prosessen
omfatter ogsé transport, motakskontroll og evt. mellomlagring i fra avtalt sted.

b) Materialene skal vere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell
beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Felles Elektro,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal vere i henhold til Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.61 Sugetransformatorer

a) Prosessen omfatter montering av komplette sugetransformatorer inkludert merking, kabler, endeavslutning, tilkobling,
konsoll, festemateriell, plattform og transformatorkiosk. Prosessen omfatter ogsa tilkobling til returledning og
kontaktledning.

Stalmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

¢) Montasje som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.62 Filterimpedanser

a) Prosessen omfatter montering av komplette filterimpedanser inkludert kabler og festemateriell. Prosessen omfatter
ogsa boring i skinner og montering av bessing, tilkobling til skinnestreng/langsgaende jordleder.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.
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Enhet: stk

3.21.63 Reservestremstransformatorer

a) Prosessen omfatter montering av komplette reservestremstransformatorer inkludert merking, kabler, endeavslutning,
tilkoblinger til kontaktledningsanlegget og returkrets, konsoll, festemateriell, konsoll for friluftsikring, sikring, isolatorer
og transformatorkiosk. All kabling og kobling pa lavspenningssiden inngar i annen prosess. Stalmaster,
overspenningsvern og bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.64 Autotransformatorer

a) Prosessen omfatter montering av komplette autotransformatorer inkludert merking, kabler, endeavslutninger,
tilkoblinger, konsoll, festemateriell, plattform og transformatorkiosk. Prosessen omfatter ogsa tilkobling til returkretsen
og kontaktledning. Stalmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngér i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
¢) Montasje som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.7 Bryterarrangementer

a) Prosessen omfatter montering av komplette skillebrytere, lastskillebrytere, effektbrytere m/kiosk, og skinnebrytere.
Prosessen er inkludert merking, baeresystemer, konsoller, bryterstenger og feringer for og jording av bryterstenger samt
tilkobling av bryterstang til manevermaskiner og bryter, manevermaskin og manuelt betjeningsutstyr til brytere, kabler
og tilkoblinger til bryter, kontaktledning, vern, returledning og skinner.

b) Materialene skal vaere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell
beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Felles elektro,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.
e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.71 Skillebrytere

a) Prosessen omfatter montering av komplett skillebryter inkludert konsoll, festemateriell og kabler, samt tilkobling til
kontaktledning. Stdlmaster og overspenningsvern inngér i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.711 Skillebryter med motor
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a) Prosessen omfatter montering av mangvermaskin. Alle tilkoblinger pa lavspenningssiden og fjernstyring inngér i
annen prosess.

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.712 Skillebryter uten motor

a) Prosessen omfatter montering av manuelt betjeningsutstyr.
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.72 Lastskillebrytere

a) Prosessen omfatter montering av komplette lastbrytere inkludert konsoll, festemateriell og kabler, samt tilkobling til
kontaktledning. Stdlmaster og overspenningsvern inngér i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.721 Lastskillebryter med motor

a) Prosessen omfatter montering av komplett lastskillebryter og mangvermaskin. Alle tilkoblinger pé lavspenningssiden
og fjernstyring inngdr i annen prosess.

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.722 Lastskillebryter uten motor

a) Prosessen omfatter montering av komplett lastskillebryter og manuelt betjeningsutstyr.
x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.73 Effektbrytere

a) Prosessen omfatter montering av komplett effektbryter og mangvermaskin. Alle tilkoblinger pa lavspenningssiden og
fijernstyring inngdr i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.731 Effektbrytere med motor

a) Prosessen omfatter levering og montering av manevermaskin. Alle tilkoblinger pé lavspenningssiden og fjernstyring
inngdr i annen prosess.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
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3.21.732 Effektbryter uten motor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett effektbryter og manuelt betjeningsutstyr.
x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.74 Skinnebrytere

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett skinnebryter. Prosessen omfatter ogsa tilkobling til returledning
og skinnestreng.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.8 Jording, potensialutjevning

a) Prosessen omfatter levering, og montering av komplette vern, ledninger eller kabler inkludert merking, festemateriell,
tilkoblinger til komponenter, jordleder, jordelektrode, og skinner. Prosessen omfatter ogsd boring i skinner og montering
av bessing. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkerer medtas.

b) Materialene skal vaere i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, Felles Elektro, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal vare i henhold til Bane NORs krav.
e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.81 Beskyttelsesjord

a) Prosessen omfatter levering og montering av flertrddet jordledning, inklusive festemateriell, samt boring og montering
av plugger i sviller.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.82 Driftsjord

a) Prosessen omfatter levering og montering av flertradet jordledning, inklusive festemateriell.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.83 Tilkoblinger

a) Prosessen omfatter tilkoblinger til skinner, inklusiv boring i skinner og montering av bgssing, langsgaende jordleder
og komponent, inklusive alt koblingsmateriell.
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b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.831 Tilkoblinger til skinner

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.832 Tilkoblinger til jordleder

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.833 Tilkoblinger til komponenter

3.21.84 Jordelektroder

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette jordelektroder, inklusive tilkobling og

overgangsmotstandsmaling.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk

3.21.85 Overspenningsvern

a) Prosessen omfatter levering og montering av overspenningsvern, og spenningsbegrensere, nullpunktsikring og

Prosesskoder

ledningsforbindelse fra kontaktledningsanlegg til vern og fra vern til jordelektrode og mellom impedanse og jordskinne.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.851 Overspenningsvern

x) Mengde méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.21.852 Spenningsbegrenser

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
3.21.853 Nullpunktsikring

x) Mengde méles som montert antall.

Enhet: stk
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3.3 Lavspenningsanlegg

3.31 Sporvekselvarme

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Utstyr som fordelingsskap, transformator og varmeelement medtas. Kabler og fundament tas med i annen prosess.
b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, tekniske regelverk «Lavspenning og 22 kV, prosjektering» og «Lavspenning og
22 kV Bygging» og «felles elektro» samt spesiell beskrivelse Utforende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som
tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om
folgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.31.1 Fordelingsskap

a) Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som vern, regulering, skapanlegg, overvakning og interne kabler
medtas.

x) Mengden méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.31.11 Regulering

a) Prosessen omfatter komplett regulering. Utstyr som kontaktorer, relér, logisk enhet og folere medtas.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.31.12 Skapanlegg

a) Prosessen omfatter komplett skapanlegg. Utstyr som las, nipler, skjort,
tildekninger, lys samt service stikkontakt medtas.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.31.13 Vern

a) Prosessen omfatter alle nedvendige vern for sporvekselvarmeanlegg.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.14 Overvikning
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a) Prosessen omfatter komplett overvakning av sporvekselvarmeanlegg.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.2 Transformator

a) Prosessen omfatter komplett transformator 230/60 V eller 230/230V skilletransformator inkludert tilforselskabel og
konsoll.

x) Mengden méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.31.21 Oljeisolert

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.31.22 Terrisolert

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.31.3 Varmeelementer

a) Prosessen omfatter komplette varmeelement inkludert tilforselskabel og festeanordning.

x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
3.31.31 Selvregulerende varmeelement

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.32 Varmeelement med konstant wattstyrke
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk

3.32 Togvarmeanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett togvarmeanlegg fra netteiers grensesnitt.

Utstyr som transformator, fordelingsskap og togvarmepost medtas. Kabel og fundament tas med i annen prosess.
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b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utfores i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og Lavspenning og 22
kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse. Utferende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som
tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om
folgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.32.1 Transformator

a) Prosessen omfatter komplett transformator for togvarmeanlegg.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.32.11 Oljeisolert

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.32.12 Terrisolert

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.32.2 Fordelingsskap

a) Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som vern, styring , skapanlegg/kiosk samt interne kabler medtas

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.32.21 Vern

a) Prosessen omfatter alle nadvendige vern for togvarmefordelingen.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.32.22 Styring

a) Prosessen omfatter alle nedvendige komponenter for styring av togvarmeanlegg.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.23 Skapanlegg/kiosk
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a) Prosessen omfatter komplett skapanlegg/kiosk. Utstyr som 1as, nipler, skjert, tildekninger, lys samt service stikkontakt
medtas.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.3 Togvarmepost

a) Prosessen omfatter komplett togvarmepost . Utstyr som stepsel, vern,
overvakning, konsoll samt interne kabler medtas.

x) Mengden méles som montert antall.

Enbhet: stk
3.32.31 Stopsel

a) Prosessen omfatter stopsel inkludert gummikabel.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.32.32 Vern

a) Prosessen omfatter alle vern for togvarmepost.
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
3.32.33 Overvikning

a) Prosessen omfatter komplett overvékningsanlegg for togvarmeposten.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.32.34 Konsoll

a) Prosessen omfatter komplett konsoll.
x) Mengden males som montert antall.
Enbhet: stk

3.33 Belysning

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pidlegg om avrop p4 Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg pa Bane NORs omrader. Anleggsdeler som master, spir for ak,
festebraketter, kabel i mast og &k og kabelbeskyttelse inngér.

Ovrig kabel, fundament og nedvendige vern tas med i annen prosess.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 82/343



6.11.2017 Prosesskoder

c) Utfores i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og Lavspenning og 22
kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse. Utforende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som
tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om
folgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.33.1 Plattformbelysning
3.33.11 Belysningsanlegg
3.33.111 Armatur

a) Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.33.112 Master

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.33.113 Spir for ak

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.33.114 Festebrakett

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.33.115 Styring

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.2 Belysning for tunneler
3.33.21 Tunnelbelysning

3.33.211 Belysningsanlegg
3.33.2111 Armatur

a) Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde.

x) Mengden méles som montert antall.
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Enhet: stk
3.33.212 Festebrakett

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.33.213 Styring

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.33.22 Nedbelysning
3.33.221 Belysningsanlegg

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.2211 Armatur

a) Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde og backupbatteri.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.33.222 Festebrakett

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.33.223 Styring

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.33.3 Arealbelysning
3.33.31 Belysningsanlegg

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.33.311 Armatur

a) Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
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3.33.312 Master

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.33.313 Spir for ak

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.33.314 Festebrakett

x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
3.33.315 Lystarn

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.33.316 Styring

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.34 Reservestremsystemer

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter leveranser og montering av komplette reservestromsanlegg.

Fundament, fordelingsskap, transformator og kabel tas med i annen prosess.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

c) Utfores i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og Lavspenning og 22
kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse. Utferende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som
tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om
folgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.34.1 Reservestrom fra kontaktledningsanlegg
a) Prosessen omfatter tilkopling pé lavspenningside av reservestremstransformator og videre til forbruker.

Kabel og reservestremstransformator tas med i annen prosess.
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x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
3.34.11 Tilkopling

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.34.12 Omformer

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.34.2 Reservestromsaggregat

a) Prosessen omfatter komplett reservestremsaggregat. Utstyr som motor, generator, aggregattavle, drivstoffanlegg,
eksosanlegg, styring
samt interne kabler medtas.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.34.3 UPS

a) Prosessen omfatter komplett UPS-anlegg. Utstyr som omformer, fordeling, batterianlegg, styring/automatikk,
overvakning samt interne kabler medtas.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35 Stremforsyning

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter komplett anlegg, fra netteiers grensesnitt til forbruker.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og Lavspenning og 22
kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse.

Utferende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK].
Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om felgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF],
[FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.35.1 Lavspenningsanlegg
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a) Prosessen omfatter komplett stremforsyningsanlegg fra netteiers grensesnitt til forbruker. Utstyr som transformator og
fordelingsskap medtas. Kabel og fundamenter tas med i annen prosess.

3.35.11 Transformator

a) Prosessen omfatter komplett transformator inkludert konsoll.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.35.111 Oljeisolert

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.35.112 Terrisolert

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.35.12 Fordelingsskap

a) Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som skapanlegg, vern, jordfeilbryter/varsler samt interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.35.121 Skapanlegg

a) Prosessen omfatter komplett skapanlegg. Utstyr som las, nipler, skjert, tildekninger, lys samt service stikkontakt
medtas.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.35.122 Vern

a) Prosessen omfatter alle vern for fordelingen.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.35.123 Jordfeilbryter/varsling

a) Prosessen omfatter komplett jordfeilbryter/varsler.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.35.2 Hoyspenningsanlegg
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a) Prosessen omfatter komplett stremforsyningsanlegg fra netteiers grensesnitt til forbruker. Utstyr som transformatorer
og nettstasjoner medtas. Kabel og fundamenter tas med i annen prosess.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.35.21 Transformator

a) Prosessen omfatter komplett transformator inkludert konsoll.
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
3.35.211 Oljeisolert

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.35.212 Terrisolert

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.35.22 Nettstasjon

a) Prosessen omfatter komplett nettstasjon. Utstyr som lavspentfordeling,
hayspentfordeling, belysningsanlegg, elvarmeanlegg samt interne kabler medtas.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.35.221 Lavspenningsfordeling

a) Prosessen omfatter komplett lavspentfordeling. Utstyr som vern, jordefeilbrytere/varslere samt interne kabler medtas

x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
3.35.222 Hoyspentfordeling

a) Prosessen omfatter komplett bryterarangement.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.35.223 Belysningsanlegg

a) Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg inkludert nedlys, ledelys og utelys med styring.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
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3.35.224 Elvarmeanlegg

a) Prosessen omfatter komplett elvarmeanlegg inkludert varmeovner og termostater.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36 Bygginstallasjoner

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter leveranser og montering av alle bygningsrelaterte elkraftinstallasjoner.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utfores i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering, Lavspenning og 22
kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse.

Utferende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK].
Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om felgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF],
[FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.36.1 El-tekniske hus

a) Prosessen omfatter komplett el-teknisk hus. Utstyr som fordeling,

belysningsanlegg, elvarmeanlegg, uttak for kraftteknikk samt interne kabler medtas. @vrig kabel, fundament , alarmer
samt ventilasjon tas med i annen

prosess.

El-teknisk hus er en samle betegnelse pa: Blokkposthytte, rel¢hus,
veibomkiosk, radiohytte, sidesporkiosk, KL-kiosk relehytte, m.m.

3.36.11 Fordeling

a) Prosessen omfatter komplett fordeling. Utstyr som vern, jordefeilbrytere/varslere samt interne kabler medtas

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.36.12 Belysningsanlegg

a) Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg inkludert utelys med styring, nedlys samt ledelys.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.121 Punkt for lys

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 89/343



6.11.2017 Prosesskoder

a) Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, ror, bokser m.m..

x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
3.36.13 Elvarmeanlegg

a) Prosessen omfatter komplett elvarmeanlegg inkludert varmeovner og termostater.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.36.131 Punkt for varme

a) Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, ror, bokser m.m.

X)
Enhet: stk

3.36.14 Kraftteknikk

a) Prosessen omfatter uttak for diverse tekniske anlegg.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.36.141 Punkt for kraftteknikk

a) Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, ror, bokser m.m.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.2 Varmekabelanlegg

a) Prosessen omfatter komplett utenders varmekabelanlegg med regulering.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.37 Kabelanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omhandler levering, legging, skjeting og jording av det utvendige kabelanlegget.

Kabel legges i trekkerer og betongkanal som ikke inngar i denne prosessen. Av- og palegging av lokk for kabellegging
samt hulltaking i kanal og beskyttelse av kabel fra kanal til objekt inngér i prosessen.
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b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utfores i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og Lavspenning og 22
kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse.

Utferende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK].
Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om felgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF],
[FEK] og [FSE].

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.37.1 Lavspenningskabel

x) Mengden méles som montert lengde.

Enhet: m

3.37.11 Skjermet installasjonskabel
3.37.111 2 leder Cu
3.37.1111 PFSP 2 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1112 PFSP 2 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1113 PFSP 2 x 4/4
Enhet: m

3.37.1114 PFSP 2 x 6/6
Enhet: m

3.37.1115 PFSP 2 x 10/10
Enhet: m

3.37.1116 PFSP 2 x 16/16
Enhet: m

3.37.112 3 leder Cu
3.37.1121 PFSP 3 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1122 PFSP 3 x 2,5/2,5

Enhet: m
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3.37.1123 PFSP 3 x 4/4

Enhet: m

3.37.1124 PFSP 3 x 6/6
Enhet: m

3.37.1125 PFSP 3 x 10/10
Enhet: m

3.37.1126 PFSP 3 x 16/16
Enhet: m

3.37.1127 PFSP 3 x 25/16
Enhet: m

3.37.1128 PFSP 3 x 50/25
Enhet: m

3.37.113 4 leder Cu
3.37.1131 PFSP 4 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1132 PFSP 4 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1133 PFSP 4 x 4/4
Enhet: m

3.37.1134 PFSP 4 x 6/6
Enhet: m

3.37.1135 PFSP 4 x 10/10
Enhet: m

3.37.1136 PFSP 4 x 16/16
3.37.114 3 leder Al
3.37.1141 PFSP 3 x 16/10
Enhet: m

3.37.1142 PFSP 3 x 25/16
Enhet: m

3.37.1143 PFSP 3 x 50/16
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Enhet: m

3.37.1144 PFSP 3 x 95/30
Enhet: m

3.37.1145 PFSP 3 x 150/50
Enhet: m

3.37.1146 PFSP 3 x 240/70
Enhet: m

3.37.115 4 leder Al
3.37.1151 PFSP 4 x 25/16
Enhet: m

3.37.1152 PFSP 4 x 50/16
Enhet: m

3.37.1153 PFSP 4 x 95/30
Enhet: m

3.37.1154 PFSP 4 x 150/50
Enhet: m

3.37.1155 PFSP 4 x 240/70
Enhet: m

3.37.12 Installasjonskabel
3.37.121 2 leder Cu
3.37.1211 PFXP 2 x 1,5
Enhet: m

3.37.1212 PFXP2x 1,5+J
Enhet: m

3.37.1213 PFXP 2 x2,5+J
Enhet: m

3.37.122 3 leder Cu
3.37.1221 PFXP3x 1,5+J
Enhet: m

3.37.1222 PFXP 3x2,5+J
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Enhet: m

3.37.1223 PEXP3x 10+ J
Enhet: m

3.37.1224 PFXP3x 16 +J
Enhet: m

3.37.1225 PFXP3x25+J
Enhet: m

3.37.1226 PFXP3x35+J
Enhet: m

3.37.123 4 leder Cu
3.37.1231 PFXP4x 1,5+J
Enhet: m

3.37.1232 PFXP 4x 2,5+ J
Enhet: m

3.37.13 Signalkabel
3.37.131 5 leder Cu
3.37.1311 PFSP5x 1,5
Enhet: m

3.37.1312 PFSP 5 x 2,5
Enhet: m

3.37.132 7 leder Cu
3.37.1321 PFSP 7x 1,5
Enhet: m

3.37.1322 PFSP 7 x 2,5
Enhet: m

3.37.14 Rortrad

3.37.141 2 leder

3.37.1411 PR 2 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1412 PR 2 x 2,5/2,5
http://10.251.36.137/jbvproskode/

Prosesskoder

94/343



6.11.2017 Prosesskoder
Enhet: m

3.37.1413 PR 2 x 4/4,0
Enhet: m

3.37.1414 PR 2 x 6/6

Enhet: m

3.37.142 3 leder

3.37.1421 PR 3 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1422 PR 3 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1423 PR3x4 /4

Enhet: m

3.37.1424 PR 3 x 6/6

Enhet: m

3.37.143 4 leder

3.37.1431 PR 4x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1432 PR 4 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.15 Halogenfri kabel
Enhet: m

3.37.151 2 leder 1 kV Cu leder
Enhet: m

3.37.1511 IFSI 2 x 1,5ER/1,5
Enhet: m

3.37.1512 IFSI 2 x 2,5ER/2,5
Enhet: m

3.37.1513 IFSI 2 x 4ER/4
Enhet: m

3.37.1514 IFSI 2 x 6ER/6
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Enhet: m

3.37.1515 IFSI 2 x 10FR/10

Enhet: m

3.37.1516 IFSI 2 x 16FV/16

Enhet: m

3.37.152 3 leder 1 kV Cu leder

3.37.1521 IFSI 3 x 1,5ER/1,5
Enhet: m

3.37.1522 IFSI 3 x 2,5ER/2,5
Enhet: m

3.37.1523 IFSI 3 x 4ER/4
Enhet: m

3.37.1524 IFSI 3 x 6ER/6
Enhet: m

3.37.1525 IFSI 3 x 10FR/10
Enhet: m

3.37.1526 IFSI 3 x 16FV/16
Enhet: m

3.37.1527 IFSI 3 x 25FV/16
Enhet: m

3.37.1528 IFSI 3 x 35FV/16

Enhet: m

3.37.153 3 leder 1 kV Al leder

3.37.1531 IFSI 3 x 16AER/10

Enhet: m

3.37.1532 IFSI 3 x 25AFR/10

Enhet: m

3.37.1533 IFSI 3 x 50 AFV/16

Enhet: m

3.37.1534 IFSI 3 x 95 AFV/35
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Enhet: m

3.37.1535 IFSI 3 x 150 AFV/50
Enhet: m

3.37.1536 IFSI 3 x 240AFV/70
Enhet: m

3.37.154 4 leder 1 kV Al leder
3.37.1541 IFSI 4 x 25AFV/10
Enhet: m

3.37.1542 IFSI 4 x 50AFV/16
Enhet: m

3.37.1543 IFSI 4 x 95AFV/35
Enhet: m

3.37.1544 IFSI 4 x 150AFV/50
Enhet: m

3.37.1545 IFSI 4 x 240AFV/70
Enhet: m

3.37.16 Funksjonsikker kabel
3.37.161 1 kV Cu leder
3.37.1611 BFSI 2 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1612 BFSI 2 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1613 BFSI 3 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1614 BFSI 3 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1615 BFSI 3 x 16/16
Enhet: m

3.37.1616 BFSI 4 x 16/16

Enhet: m
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3.37.17 Signalkabel halogenfri

3.37.171 750 V entriadet Cu leder
3.37.1711 5 x 1,5ER/1,5

Enhet: m

3.37.1712 7 x 1,5ER/1,5

Enhet: m

3.37.1713 12 x 1,5ER/4

Enhet: m

3.37.1714 19 x 1,5ER/6

Enhet: m

3.37.1715 27 x 1,5ER/6

Enhet: m

3.37.1716 37 x 1,5ER/6

Enhet: m

3.37.1717 5 x 2,5ER/2,5

Enhet: m

3.37.1718 7 x 2,5ER/2,5

Enhet: m

3.37.18 Normalledning for reranlegg
3.37.181 Plastisolert normalledning
3.37.1811 PN 1,5 mm?2

Enhet: m

3.37.1812 PN 2,5 mm2

Enhet: m

3.37.1813 PN 4 mm2

Enhet: m

3.37.1814 PN 6 mm2

Enhet: m

3.37.1815 PN 10 mm?2

Enhet: m
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3.37.1816 PN 16 mm?2

Enhet: m

3.37.1817 PN 25 mm?2
Enhet: m

3.37.1818 PN 35 mm?2
Enhet: m

3.37.182 Mangetradet plastledning
Enhet: m

3.37.1821 RK 1,5 mm2
Enhet: m

3.37.1822 RK 2,5 mm2
Enhet: m

3.37.1823 RK 4 mm?2
Enhet: m

3.37.1824 RK 6 mm2
Enhet: m

3.37.1825 RK 10 mm?2
Enhet: m

3.37.1826 RK 16 mm?2
Enhet: m

3.37.1827 RK 25 mm?2
Enhet: m

3.37.1828 RK 35 mm?2
Enhet: m

3.37.2 Heyspenningskabel

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.37.21 12 kV kabel

Enhet: m

3.37.211 12 kV Cu leder

http://10.251.36.137/jbvproskode/

Prosesskoder

99/343



6.11.2017
Enhet: m

3.37.2111 TXSP 3 x 25/16
Enhet: m

3.37.212 12 kV Al leder

Enhet: m

3.37.2121 TXSE 3 x 240/35
Enhet: m

3.37.213 12 kV Al leder, PE-kappe snodd 1 leder kabel
Enhet: m

3.37.2131 TSLE 3 x 1 x 50/16
Enhet: m

3.37.2132 TSLE 3 x 1 x 150/25
Enhet: m

3.37.2133 TSLE 3 x 1 x 240/35

Enhet: m

Prosesskoder

3.37.214 12 kV Al leder, PEX-isolert vanntett, m.polyetylenkappe

Enhet: m

3.37.2141 TSLE 1 x 50/16

Enhet: m

3.37.2142 TSLE 1 x 150/25

Enhet: m

3.37.2143 TSLE 1 x 240/35

Enhet: m

3.37.2144 TSLE 1 x 400/35

Enhet: m

3.37.2145 TSLE 1 x 630/35

Enhet: m

3.37.22 24 kV kabel

Enhet: m

3.37.221 24 kV Cu leder
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Enhet: m

3.37.2211 TXSP 1 x 25/16
Enhet: m

3.37.222 24 kV Al leder, snodd 1 leder kabel
Enhet: m

3.37.2221 TSLE 3 x 1 x 25/16
Enhet: m

3.37.2222 TSLE 3 x 1 x 50/16
Enhet: m

3.37.2223 TSLE 3 x 1 x 95/25
Enhet: m

3.37.2224 TSLE 3 x 1 x 150/25
Enhet: m

3.37.2225 TSLE 3 x 1 x 240/35
Enhet: m

3.37.223 24 kV Al leder, PEX-isolert vanntett, m polyetylenkappe
Enhet: m

3.37.2231 TSLE 1 x 25/16
Enhet: m

3.37.2232 TSLE 1 x 50/16
Enhet: m

3.37.2233 TSLE 1 x 95/25
Enhet: m

3.37.2234 TSLE 1 x 150/25
Enhet: m

3.37.2235 TSLE 1 x 240/35
Enhet: m

3.37.2236 TSLE 1 x 400/35
Enhet: m

3.37.2237 TSLE 1 x 630/50
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Enhet: m

3.38 Jording

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter komplett jordingsanlegg tilhgrende forannevnte
prosesser (3.31 til 3.37).

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.
c¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som RS.

Enhet: RS
3.38.1 Tilkoplinger

a) Prosessen omfatter tilkopling til skinne, langsgéende jordleder, jordelektroder og komponent, inklusive alt
koplingsmateriell. Kabel tas med i annen prosess.

x) Kostnad angis som antall tilkoblinger.
Enhet: stk
3.38.2 Jordingssystem

a) Prosessen omfatter etablering av jordingssystem.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
3.38.21 Elektroder

a) Prosessen omfatter etablering av elektroder.
x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.4 Banestromforsyningsanlegg

3.41 Energiforsyning

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for energiforsyning, samt hjelpeanlegg som
styrestrom og lokalkontroll.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utforelse skal vaere i henhold til til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell
beskrivelse.
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d) Prever tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.1 Inngiende koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skillebryter, jordslutter,
overspenningsavleder, spennings- og stremtransformator.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.41.2 Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette krafttransformatorer og filter.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.3 Frekvensomformer

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett frekvensomformere med likerettere, filter og vekselrettere.
x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.41.4 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette krafttransformatorer og filter.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.5 Utgdende koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblignsanlegg med effektbryter, skiller- og X-bryter med
vogn, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og stremtransformator, prevemotstand prevebryter og RC- filter.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.6 Relé og vern

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett relé- og vernutrustning for hele banestremsanlegget.
x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
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3.41.7 Styrestrom

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett styrestromsanlegg med stremforsyning og backup for
banestremsanlegget.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.41.8 Kontrollutrustning

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett lokalkontrollanlegg med operaterenhet, skriver, hovedsentral,
undersentraler, nadfrakoblingssentral, samt fjernkontrolltilpasning.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.42 Koblingsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for banestemforsyning, samt hjelpeanlegg i
koblingshus.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d) Prever tas som angitt i spesiell beskrivelse.

e) Se produsentens og Bane NORs krav.

x) Kostnad angis i rund sum.

Enhet: RS
3.42.1 Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller- og X-bryter med
vogn, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og stremtransformator, prevemotstand og provebryter.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.42.2 Relé og vern

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett relé- og vernutrustning for hele koblingsanlegget.
x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.42.3 Styrestrom
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a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett styrestromsanlegg med stremforsyning og backup for
koblingsanlegget.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.42.4 Kontrollutrustning

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.43 Sonegrensebryter

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for banestremforsyning, samt hjelpeanlegg for
sonegrensebryter.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

e) Se produsentens og Bane NORs krav.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.43.1 Effektbryter

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett tre-polet effektbryter inklusive montasjeutstyr, kapsling, samt
skinne- og kabelforbindelse. Kontaktledningsbrytere inngér i annen prosess.

b) Type og tekniske data som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengde males som montert antall.

Enhet: stk
3.43.2 Stremtransformator

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett stremtransformator, inklusive kabling

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.43.3 Spenningstransformator

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett spenningstransformator, inklusive kabling.
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x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.43.4 Vern og styreutrustning

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett vern- og styreutrustning for hele anlegget.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.44 Kondensatoranlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for banestremforsyning, samt hjelpeanlegg for
kondensatoranlegg.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utforelse skal vaere i henhold til til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d) Prever tas som angitt i spesiell beskrivelse.

e) Se produsentens og Bane NORs krav.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.44.1 Kondensatorbatteri

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett kondensatorbatteri.
x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.44.2 Dempereaktor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett dempereaktor.
x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.44.3 Gnistgap

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett gnistgap.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
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3.44.4 Effektbryter

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett effektbryter.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.44.5 Skillebryter

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett skillebryter

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.44.6 Relé og vern

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett relé- og vernutrustning for hele kondensatoranlegget.
x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.44.8 Kontrollutrustning

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett lokalkontrollanlegg med operaterenhet og undersentraler, samt
fjernkontrolltilpassning.

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.45 Mate-/returkabel

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pidlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for mate og returkabelanlegg.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.
d) Prever tas som angitt i spesiell beskrivelse.

e) Se produsentens og Bane NORs krav.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.46 Fjernstyring

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 107/343



6.11.2017 Prosesskoder

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for fjernstyring.

b) Materiellet skal vaere 1 henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utferelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.
d) Praver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

e) Se produsentens og Bane NORs krav.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.47 Nedfrakobling

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for nedfrakobling.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.
d) Praver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

e) Se produsentens og Bane NORs krav.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.5 Signalanlegg

3.50 Sluttkontroll

a) Prosessen omfatter alle kostnader ved sluttkontroll av signalanlegg.

x) Kostnader angis som rund sum.

Enhet: RS

3.51 Innvendig sikringsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.
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Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for sikringsanlegg.

b) Materiale skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av

Prosesskoder

jernbane med tilherende Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og Togfremferingsforskriften,
samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes nadvendige sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Utfores i henhold til Teknisk regelverk, Togframferingsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utferes pa en

slik mate at det tilfredsstiller krav i ”Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane NORs

styringssystem.

e) Prover tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.51.1 Stasjonsanlegg

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.51.11 Reléanlegg

Enhet: stk

3.51.111 Relérammer

Enhet: stk

3.51.112 Kabelstativ

Enhet: stk

3.51.113 Sporfeltrammer

Enhet: stk

3.51.114 Stremforsyningsrammer
Enhet: stk

3.51.115 Lokal operaterplass
Enhet: stk

3.51.116 PLS styringsenhet (Nx,0c)
Enhet: stk

3.51.12 Dataanlegg

Enhet: stk

3.51.121 Sentralutrustning
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Enhet: stk

3.51.122 Undersentraler

Enhet: stk

3.51.123 Utdelsutrustninger
Enhet: stk

3.51.124 Lokalt maneversystem
Enhet: stk

3.51.125 Lisenser

Enhet: stk

3.51.126 Stremforsyningsrammer
Enhet: stk

3.51.127 Kabelstativ

Enhet: stk

3.51.128 Sporfeltrammer
Enhet: stk

3.51.13 PLS-anlegg

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.51.131 Sentralutrustning
Enhet: stk

3.51.132 Utdelsutrustning
Enhet: stk

3.51.133 Sporfeltrammer
Enhet: stk

3.51.134 Stremforsyningsrammer
Enhet: stk

3.51.135 Kabelstativ

Enhet: stk

3.51.136 Lokal operaterplass

Enhet: stk
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3.51.14 Grensesnitt mellom sikringsanlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett grensesnitt som ivaretar sikker kjering mellom
geografisk skilte sikringsanlegg av ulike typer.

Enhet: stk
3.51.15 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel

x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.51.2 Stremforsyning

a) Dette inngar i annen prosess. Se hovedprosess 3.3, Lavspenningsanlegg.
3.52 Utvendig sikringsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr.

b) Materiale skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av
jernbane med tilherende Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og Togfremferingsforskriften,
samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes nadvendige sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Dette utfores iht. Teknisk regelverk, Togframferingsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utferes pa en slik
mate at det tilfredsstiller krav i ”Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane NORs styringssystem.

e) Prover tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.52.1 Optiske signaler
3.52.11 Lyssignal, 5-lys
3.52.111 Innkjerhovedsignal
3.52.112 Utkjerhovedsignal
3.52.113 Blokksignal

3.52.12 Lyssignal, 4-lys
3.52.121 Innkjerhovedsignal
3.52.122 Utkjoerhovedsignal
3.52.13 Lyssignal, 3-lys
3.52.131 Innkjoerhovedsignal
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3.52.132 Utkjoerhovedsignal

3.52.133 Blokksignal

3.52.14 Lyssignal, 2-lys

3.52.141 Innkjerhovedsignal

3.52.142 Utkjerhovedsignal

3.52.143 Forsignal

3.52.15 Tilleggssignal montert pa egen rettmast
3.52.151 Tilleggssignal spor

3.52.1511 Forsiktig kjering - signal 32
3.52.1512 Linjesignal - signal 35B

3.52.1513 Togsporsignal - signal 36A, B
3.52.152 Skiftesignaler

3.52.1521 Hoyt skiftesignal - signal 41, 42
3.52.1522 Dvergsignal - signal 43 — 46
3.52.1523 Skiftelampe — signal 48A, 49A, 50A
3.52.153 Tilleggssignal — veksel

3.52.1531 Sporvekselsignal for enkel veksel — signal 51A — 51D
3.52.1532 Sporvekselsignal for kryssveksel — signal 52A - 52D
3.52.1533 Sporsperresignal - signal 53, 54
3.52.154 Tilleggssignal andre

3.52.1541 Middelkontrollampe — signal 4C
3.52.16 Tilleggssignal montert pa fellesmast
3.52.161 Tilleggssignal spor

3.52.1611 Forsiktig kjering - signal 32
3.52.1612 Linjesignal - signal 35B

3.52.1613 Togsporsignal - signal 36A, B
3.52.1614 Avvikende hastighet — signal 68E
3.52.162 Skiftesignaler

3.52.1621 Hoyt skiftesignal - signal 41, 42

3.52.1622 Dvergsignal - signal 43 - 46
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3.52.1623 Skiftelampe - signal 48A, 49A, S0A

3.52.164 Tilleggssignal andre

3.52.1641 Middelkontrollampe — signal 4C

3.52.2 Sporfelter

a) Prosessen omfatter komplett levering, montering og kontroll av sporfelt-utstyr. For evt. sporfeltskap, se prosess 3.52.6.
Isolerte skjeter inngér i hovedprosess 2, Overbygning.

3.52.21 Endematede sporfelt
3.52.211 DC-sporfelt
3.52.212 95/105 Hz sporfelt
3.52.213 Skjetelose sporfelt
3.52.22 Midtmatede sporfelt
3.52.221 DC-sporfelt
3.52.222 95/105 Hz sporfelt

3.52.223 Skjetelose sporfelt

3.52.3 Akseltellere

a) Prosessen omfatter komplett levering, montering og kontroll av akseltellere, i tillegg til spesiell beskrivelse. For evt.
skap, se prosess 3.52.6.

Utfores iht. Teknisk regelverk, Singal/Prosjektering og Felles elektro.
3.52.31 Prosjektering

a) Prosessen omfatter:

* Gjennomgang av plassering av evalueringsenhetene.

* Prosjektering av tellerpunkter og sporavsnitt.

* Prosjektering av kommunikasjon mellom evalueringsenhetene.
* Prosjektering av grensesnitt for akseltellersystemet.

* Prosjektering av UPS.

* Prosjektering av forberedende og direkte resett.

x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS
3.52.32 Tellepunkt

a) Tellepunktet leveres med standard lengde kabel og med rustfrie bolter ferdig montert pa skinne.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.52.33 Evalueringsenhet

a) Prosessen omhandler alt nedvendig utstyr for oppsetting av komplett evalueringsenhet(er) inkl. kabling.
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3.52.34 Kommunikasjon mellom evalueringsenhetene

x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS
3.52.35 UPS

a) Prosessen omhandler komplett UPS.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS
3.52.36 Opplering av drift- og vedlikeholdspersonell

a) Se spesiell beskrivelse kapittel C i andbudsdokumentet.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS
3.52.37 Programvare og service PC

a) Prosessen omhandler komplett programvarepakke med program for bruk ved feilretting i akselteller systemet.

Komplett service PC for diagnostikk skal veere inkludert i prosessen.

x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS
3.52.38 Kabel

a) Prosessen omhandler kostnader av materiell, samt legging av kabler til akseltellersystemet, bdde utvendig og
innvendig.

x) Mengden méles som montert lengde.

Enhet: m
3.52.4 Drivmaskiner

a) Fundament/sviller for drivmaskin inngér i annen prosess.

For drivmaskiner montert inne i sville, inngér dette.
3.52.41 Drivmaskin for sporveksel

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett drivmaskin inklusive sporvekseldrivverk og
sporvekselkontrollpunkt.

3.52.411 Drivmaskin

3.52.412 Rigel for sporveksel

3.52.42 Drivmaskin for sporsperre

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett drivmaskin inklusive sporsperredrivverk.

3.52.421 Drivmaskin
http://10.251.36.137/jbvproskode/ 114/343



6.11.2017 Prosesskoder
3.52.422 Rigel for sporsperre

3.52.5 Betjeningsutstyr

3.52.51 Las

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett l&ser inkl. nekler og merking.
3.52.511 Nokkellas for sporsperre/sporveksel

3.52.512 Kontrollis for sporveksel

3.52.513 Kontrollas for sporsperre

3.52.52 Lokalstiller for sporveksel(/sporsperre) drivmaskin

3.52.53 Nodstoppbryter

3.52.6 Skap/kiosk

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett skap / kiosk inkl. innvendig utstyr. Stremforsyning
fram til kiosk, nettspenning og reservestrem fra KL, inngar i hovedprosess 3.3 Lavspenningsanlegg.

3.52.61 Skap/kiosk for reléanlegg

3.52.611 Skap (AS)

3.52.612 Kiosk

a) Prosessen innbefatter ikke innvendig utstyr.
3.52.62 Skap/kiosk for elektronisk sikringsanlegg
3.52.621 Skap (AS)

3.52.622 Kiosk

a) Prosessen innbefatter ikke innvendig utstyr.
3.52.63 Sporfeltskap

3.52.64 Sveivskap

3.52.7 Markutrustning

3.52.71 Avsporingsindikator

3.52.72 Overdragstrafo

3.52.73 Mottaker for halemagnet

3.52.74 Signalskilt

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.52.741 Togyvei slutt — signal 66
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3.52.742 Orienteringssignaler

3.52.7421 Orienteringssignal - signal 67A

3.52.7422 Orienteringssignal for planovergang - signal 67B
3.52.7423 Orienteringssignal for holdeplass - signal 67C
3.52.7424 Orienteringssignal for planovergang og holdeplass - signal 67D
3.52.7425 Orienteringssignal dagtid - signal 67E

3.52.743 Hastighetssignaler

3.52.7431 Nedsatt hastighet - signal 68A

3.52.7432 Okt hastighet - signal 68B

3.52.7433 Avvikende hastighet - signal 68C

3.52.7434 Markeringsmerke - signal 68D

3.52.7435 Tilleggshastighet - signal 68F

3.52.7436 Hastighet for krengetog - signal 68G

3.52.7437 Midlertidig nedsatt hastighet - signal 69A
3.52.7438 Midlertidig hastighet oppherer - signal 69B
3.52.75 Opplysningsskilt

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.52.751 SKkilt for automatisk hastighetsovervakning
3.52.7511 ATC forsignal - signal 60A
3.52.7512 ATC repeter malpunkt - signal 60B
3.52.7513 ATC nedbrems - signal 60C
3.52.7514 ATC repeter hastighet - signal 60D
3.52.7515 ATC varsel - signal 60E

3.52.7516 F-ATC - signal 60F

3.52.7517 D-ATC - signal 60G

3.52.7518 ATC slutter - signal 60H

3.52.752 Avstandsskilt

3.52.7521 Avstandsskilt 1 - signal 61A

3.52.7522 Avstandsskilt 2 - signal 61B
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3.52.7523 Avstandsskilt 3 - signal 61C

3.52.753 Diverse opplysningsskilt
3.52.7531 Ugyldighetsskilt - signal 62
3.52.7532 Identifikasjonsskilt - signal 101
3.52.7533 Pilskilt - signal 102

3.52.754 Orienteringsstolper

3.52.7541 Grensestolpe - signal 64A
3.52.7542 Seksjoneringsstolpe - signal 64B
3.52.7543 Bremsestolpe - signal 64D
3.52.7544 Teknisk stolpe - signal 64E
3.52.7545 Dvergsignalstolpe - signal 64F
3.52.755 Diverse andre skilt

3.52.7551 Planovergangsskilt - signal 70
3.52.7552 FJS begynner - signal 72A
3.52.7553 FJS slutter - signal 72B

3.52.7554 Toglengdeskilt - signal 74

3.52.8 Kabel

a) Prosessen omhandler signalkabel og omfatter levering, legging, skjeting og jording av det utvendige kabelanlegget.

Kabel legges i trekkerer, betongkanal osv. Kabelferingsveier inngar ikke i denne prosessen. Hulltaking i kanal og
beskyttelse av kabel fra kanal til objekt inngar i prosessen. Kabelen skal oppfylle krav i Teknisk regelverk.

x) Mengden méles som montert lengde.

Enhet: m

3.52.81 Signalkabel armert for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 1,5 mm?, Polyethylenisolert.

3.52.811 2 x 1,5 mm?2
3.52.812 4 x 1,5 mm2
3.52.813 7x 1,5 mm2
3.52.814 12 x 1,5 mm?2
3.52.815 19 x 1,5 mm?2
3.52.816 27 x 1,5 mm?2
3.52.817 37 x 1,5 mm?2

3.52.818 MEBI 4 x 2 x 1,5 mm?2
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3.52.82 Signalkabel armert for sikringsanlegg ledningstverrrsnitt 2,5 mm?, polyetylenisolert.
3.52.821 7 x 2,5 mm?2

3.52.822 12 x 2,5 mm?2

3.52.823 19 x 2,5 mm?2

3.52.824 27 x 2,5 mm?2

3.52.82537 x 2,5 mm?2

3.52.83 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 6 mm?.
3.52.831 4 x 6 mm2

3.52.84 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 10 mm?.
3.52.841 4 x 10 mm?2

3.52.85 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 16 mm?.
3.52.851 1 x 16 mm?2

3.52.852 4 x 16 mm2

3.52.86 Fiberkabel

3.52.87 Datakabel

3.52.871 Datakabel 0,9 mm S par

3.52.872 Datakabel 0,9 mm 10 par

3.52.88 PN-kabel

3.53 Linjeblokk

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for sikringsanlegg. For utvendig utstyr
benyttes prosesser i 3.52.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av
jernbane med tilherende Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og Togfremforingsforskriften,
samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes negdvendige sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

¢) Utferes iht. Teknisk regelverk, Togframferingsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utferes pé en slik méate
at det tilfredsstiller krav 1 ”Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane NORs styringssystem.

e) Prover tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
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3.53.1 Blokkpost

3.53.11 Relé anlegg

3.53.12 Data anlegg

3.53.13 PLS anlegg

3.53.2 Stasjon

3.53.21 Endeutrustningsrammer (reléanlegg)

3.53.22 Grensesnittrammer mot linjeblokk (dataanlegg)
3.53.3 Sidespor

3.53.31 Reléanlegg

3.53.32 Dataanlegg

3.53.33 PLS-anlegg

3.54 Veisikringsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for sikringsanlegg.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av
jernbane med tilherende Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og Togfremferingsforskriften,
samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes nadvendige sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Utferes iht. Teknisk regelverk, Togframferingsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utferes pa en slik mate
at det tilfredsstiller krav 1 ”Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane NORs styringssystem.

e) Prover tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.54.1 Innvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig veibomanlegg inklusive betjeningsskap med
utstyr.

3.54.11 Relé veibomanlegg
3.54.111 Relérammer
3.54.112 Kabelstativ

3.54.113 Stremforsyning
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3.54.114 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel

x) Kostnader angis som rund sum

Enhet: RS

3.54.2 Utvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr unntatt veidekke over planovergang

(sékalt strail). Dette inngér i kapittel 2, Overbygning.
3.54.21 Signaler

3.54.211 Planovergangssignal - signal 55, 56

3.54.212 Forsignal for planovergangssignal - signal 57, 58
3.54.213 Veibomsignal - mot veifarende

c) Signalet skal ogsa tilfredsstille de krav som Statens Vegvesen stiller til
signaler mot vei.

3.54.214 Bomlykt

3.54.215 Veisignalklokker

3.54.22 Veibommer

3.54.221 Helbom

3.54.222 Halvbom

3.54.23 Drivmaskin for veibom

3.54.231 Drivmaskin

3.54.24 Sporfelter

3.54.241 10/50 kHz sporfelter for veibom (a og b innkoblingsfelt)
3.54.242 50 kHz sporfelt for veibom (c utlesningsfelt)

3.54.25 Skap (VAS)

a) Prosessen innbefatter kun levering, montering og kontroll av komplett skap ekskl. innvendig utstyr.

3.55 Andre anlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop p4 Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell

beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for sikringsanlegg.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av

jernbane med tilherende Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og Togfremferingsforskriften,
samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.
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¢) Utferes iht. Teknisk regelverk, Togframferingsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utferes pa en slik méte
at det tilfredsstiller krav 1 ”Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane NORs styringssystem.

e) Prover tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.1 Lasanlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr.

Enbhet: stk

3.55.11 A-las

Enhet: stk

3.55.12 B-las

Enhet: stk

3.55.13 C-las

Enhet: stk

3.55.14 D-las

Enbhet: stk

3.55.15 S-las

Enbhet: stk

3.55.2 Anlegg for enkelt innkjorsignal
Enbhet: stk

3.55.21 Innvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig anlegg inklusive betjeningsskap med utstyr.

Enhet: stk

3.55.211 Lokal operaterplass
Enhet: stk

3.55.22 Utvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr, apparatskap og kabler.

Enhet: stk
3.55.221 Enkelt innkjorsignal

Enhet: stk
http://10.251.36.137/jbvproskode/ 121/343



6.11.2017 Prosesskoder

3.55.3 Rasvarslingsanlegg
Enhet: stk
3.55.31 Innvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig rasvarslingsanlegg inklusive betjeningsskap
med utstyr.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.55.32 Utvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr. For skap/kiosk benytt prosess 3.52.6
og kabler benytt prosess 3.52.8.

Enhet: stk

3.55.321 Rasvarslingsignaler

Enhet: stk

3.55.322 Rasvarslingsgjerde

Enhet: stk

3.55.323 Rasvarslingsskilt — signal 73
Enhet: stk

3.55.324 Rasvarslingsstolpe — signal 64C
Enhet: stk

3.55.4 Skiftestillverk

Enhet: stk

3.55.41 Innvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig sikringsanlegg.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.55.42 Grensesnitt mellom sikringsanlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett grensesnitt som ivaretar sikker kjering mellom
geografisk skilte sikringsanlegg av ulike typer.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.55.43 Utvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig anlegg.
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x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56 ATC

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop p4 Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for ATC.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av
jernbane med tilherende Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og Togfremferingsforskriften,
samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

¢) Utferes iht. Teknisk regelverk, Togframferingsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utferes pa en slik méate
at det tilfredsstiller krav 1 ”Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane NORs styringssystem.

e) Prover tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk

3.56.1 Parallell-baliser
Enbhet: stk

3.56.11 Kodere

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr for styring av parallell-baliser ekskl. skap.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.56.111 Optiske signaler
Enhet: stk

3.56.112 Fiktive signaler
Enhet: stk

3.56.12 Baliser

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr
inkl. koding og evt. kabelterminering.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.56.121 F-baliser
Enhet: stk
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3.56.122 Y-baliser

Enhet: stk

3.56.123 Z-baliser

Enhet: stk

3.56.124 Y/Z-baliser

Enhet: stk

3.56.125 M-baliser

Enhet: stk

3.56.2 Serie-baliser

Enhet: stk

3.56.21 Forriglingsutrustning for serie-baliser

a) Prosessen omfatter utstyr for styring av serie-baliser ekskl. utvendige skap.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.56.22 Baliser

a) Prosessen omfatter utstyr inkl. koding/programmering og evt. kabelterminering.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.56.221 Faste baliser
Enhet: stk
3.56.222 Styrte baliser
Enhet: stk
3.56.3 Skap (ATC)

a) Prosessen omfatter skap ekskl. innvendig utstyr.

Enhet: stk

3.56.4 Kabel

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m
3.56.41 Balisekabel

3.56.411 Balisekabel EELE-R 9 x 0,5 mm2
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3.56.412 Balisekabel EELE-R 18 x 0,5 mm2

3.56.413 Balisekabel FXLE 2 par

3.57 ERTMS

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett utstyr for ERTMS-anlegg.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av
jernbane med tilherende Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og Togfremferingsforskriften,
samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes nadvendige sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Utferes iht. Teknisk regelverk, Togframferingsforskriften samt spesiell beskrivelse.
e) Prover tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.58 Fjernstyringsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett utstyr for fjernstyringsanlegg.

b) Materiale skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utfores iht. Teknisk regelverk, Togframferingsforskriften samt spesiell beskrivelse.
e) Prover tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.6 Teleanlegg

3.61 Kabelanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop p4 Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omhandler levering, legging, montering og jording av kabelanlegg for tele.

Levering og legging av kanaler, grofter og rer ligger i en annen prosess.
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b) Materialer skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse

c¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

Installasjon og vedlikehold skal utferes i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og
tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing
og nedvendig sikring enkelt kan utferes. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften)

§7.

Autorisert virksomhet som har utfert installasjonsarbeid, skal utarbeide dokumentasjon for utfert arbeid, eventuelt
oppdatere eksisterende dokumentasjon. Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklering som gir en beskrivelse
av arbeidet som er utfort, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt. Krav er gitt med
hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §8.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.61.1 Parkabel

a) Prosessen omfatter parkabel med skjeting og jording

x) Mengden méles som montert lengde.

Enhet: m

3.61.11 Abonnentkabel
3.61.111 2-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.112 6-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.113 10-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.114 20-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.115 30-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.12 Langlinjekabel
3.61.121 20-par, 0,9mm, B 0,8

Enhet: m
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3.61.122 20-par, 1,2mm, B 0,8

Enhet: m

3.61.123 30-par, 0,9mm, B 0,8
Enhet: m

3.61.124 30-par, 1,2mm, B 0,8
Enhet: m

3.61.125 Pupinisering
3.61.13 Innferingskabel
3.61.131 6-par, 0,.9mm
Enhet: m

3.61.132 10-par, 0,.9mm
Enhet: m

3.61.133 20-par, 0,9mm
Enhet: m

3.61.134 30-par, 0,9mm
Enhet: m

3.61.14 Nettverkskabel
3.61.141 Cat 5

Enhet: m

3.61.142 Cat 5e

Enhet: m

3.61.143 Cat 6

Enhet: m

3.61.2 Fiberkabel

a) Prosessen omfatter fiberkabel med skjoting.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m
3.61.21 Kanalkabel, single modus

Enhet: m
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3.61.211 G8-9/125

Enhet: m

3.61.212 G12-9/125

Enhet: m

3.61.213 G24-9/125

Enhet: m

3.61.214 G48-9/125

Enhet: m

3.61.215 G96-9/125

Enhet: m

3.61.22 Luftkabel, single modus

3.61.221 G8-9/125

Enhet: m

3.61.222 G12-9/125

Enhet: m

3.61.223 G24-9/125

Enhet: m

3.61.224 G48-9/125

Enhet: m

3.61.225 G96-9/125

Enhet: m

3.61.23 Jordkabel, single modus

3.61.231 G8-9/125

Enhet: m

3.61.232 G12-9/125

Enhet: m

3.61.233 G24-9/125

Enhet: m

3.61.234 G48-9/125

Enhet: m
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3.61.235 G96-9/125

Enhet: m

3.61.24 Sjokabel, single modus

3.61.241 G8-9/125

Enhet: m

3.61.242 G12-9/125

Enhet: m

3.61.243 G24-9/125

Enhet: m

3.61.244 G48-9/125

Enhet: m

3.61.245 G96-9/125

Enhet: m

3.61.25 Innferingskabel, single modus

3.61.251 G8-9/125

Enhet: m

3.61.252 G12-9/125

Enhet: m

3.61.253 G24-9/125

Enhet: m

3.61.254 G48-9/125

Enhet: m

3.61.255 G96-9/125

Enhet: m

3.61.26 Innenderskabel, single modus

3.61.261 G8-9/125

Enhet: m

3.61.262 G12-9/125

Enhet: m

3.61.263 G24-9/125
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Enhet: m

3.61.264 G48-9/125

Enhet: m

3.61.265 G96-9/125

Enhet: m

3.61.27 Multimodus fiberkabel, lokal kabel
Enhet: m

3.61.28 Subrer/trekkerer for fiberkabel
Enhet: m

3.61.3 Terminering

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.61.31 Terminering for parkabel
3.61.311 Krysskoblingsstativ
Enhet: stk

3.61.312 10 par termineringsplint
Enbhet: stk

3.61.313 19” termineringshylle for nettverkskabel
Enhet: stk

3.61.314 TIf./data veggkontakt
Enhet: stk

3.61.32 Terminering for fiberkabel
Enhet: m

3.61.321 Patchepanel

Enhet: m

3.61.322 Skjeteboks

Enhet: m

3.61.323 Kveileramme

Enhet: m

3.61.324 Kontakter
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Enhet: m

3.61.33 Terminering for koaksialkabel
3.61.331 Patchpanel

Enhet: stk

3.61.332 Skjeteboks

Enhet: stk

3.61.333 Kontakter

Enhet: stk

3.61.4 Koblingsskap

x) Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.61.41 Koblingsskap for parkabel
Enhet: stk

3.61.42 Koblingsskap for fiberkabel
Enhet: stk

3.61.43 Koblingsskap for koaksialkabel
Enbhet: stk

3.62 Transmisjons- og dataanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montasje av transmisjons- og datautstyr.

b) Materialer skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferes i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

Installasjon og vedlikehold skal utferes i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og
tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing
og nadvendig sikring enkelt kan utfores. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften)

§7.

Autorisert virksomhet som har utfort installasjonsarbeid, skal utarbeide dokumentasjon for utfart arbeid, eventuelt
oppdatere eksisterende dokumentasjon. Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklering som gir en beskrivelse
av arbeidet som er utfort, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt. Krav er gitt med
hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §8.
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e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.1 Linjeterminal

Enhet: stk

3.62.2 Hoyere ordens multiplekser
Enhet: stk

3.62.3 Aksessmultiplekser
Enhet: stk

3.62.4 Alarm og overvikning
Enhet: stk

3.62.5 Synkronisering

Enhet: stk

3.62.6 Stremforsyning

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.62.61 Likeretter

Enhet: stk

3.62.62 UPS anlegg

Enhet: stk

3.62.7 Switch/Router
3.62.71 Power Over Ethernet modul
Enhet: stk

3.62.8 Radiolinjeutstyr
Enhet: stk

3.63 Telefonanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montasje av telefonanlegg.
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b) Materialer skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging samt spesiell beskrivelse.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.63.1 Noadtelefon

a) Prosessen omfatter levering og montasje av komplett ngdtelefon bestdende av stativ, koblingsboks, telefonapparat og
plass for dobbel 230V stikkontakt inkl. vern.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.63.2 Termineringsutstyr for telefon

a) Prosessen omfatter levering og montasje av utstyr med telefongrensesnitt og tilpasning mot overordnet telefonsystem
(IP-telefoni eller telefonsentral).

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.63.3 Utstyr for samtaleregistrering

a) Prosessen omfatter levering og montasje av komplett system for samtaleregistrering.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64 Radioanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montasje av radioanlegg.

b) Materialer skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

c) Utfores i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

Installasjon og vedlikehold skal utferes i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og
tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing
og nadvendig sikring enkelt kan utferes. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften)

§7.
Autorisert virksomhet som har utfert installasjonsarbeid, skal utarbeide dokumentasjon for utfert arbeid, eventuelt
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oppdatere eksisterende dokumentasjon. Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserkleering som gir en beskrivelse
av arbeidet som er utfort, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt. Krav er gitt med
hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §8.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.64.1 Togradio
3.64.11 Togradiobasestasjon

a) Prosessen omfatter komplett togradiobasestasjon.
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk

3.64.111 Sender- / mottakerutstyr

Enhet: stk

3.64.112 Stremforsyning / likeretter

Enhet: stk

3.64.113 Nodstrom

Enhet: stk

3.64.114 Montasjeskap

Enhet: stk

3.64.115 Overspenningsvern

Enbhet: stk

3.64.116 Alarmutstyr

Enbhet: stk

3.64.12 Togradiosentral

a) Prosessen omfatter komplett togradiosentral, inkl. front-end og dispatch-senter.
3.64.121 Betjeningsenhet for togradiosentral
Enhet: stk

3.64.4 Radiodekning innenders og i tunnel
3.64.41 Hovedenhet

Enhet: stk
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3.64.42 Repeater

Enhet: stk
3.64.5 Antenneanlegg
3.64.51 Antennemast

a) Prosessen omfatter komplett mast inkl. nedvendige barduner, stag, fester og klatrevern.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.64.52 Antenne

a) Prosessen omfatter levering og montasje av komplett antenne inkl. fester.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.64.53 Stralekoaksialkabel

a) Prosessen omfatter komplett stralekoaksialkabel inkl. baerewiresystem, jording, DC-blokker og konnektorer.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.64.54 Matekabel

a) Prosessen omfatter matekabel inkl. konnektorer.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.65 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

b) Materialer skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferes i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.65.1 Toganviseranlegg

http://10.251.36.137/jbvproskode/

135/343



6.11.2017 Prosesskoder

3.65.11 Presentasjonsdel for toganviser

a) Prosessen omfatter displayenhet.
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
3.65.12 Styringssystem for toganviser

a) Prosessen omfatter komplette styringssystem for toganvisere.
x) Mengden méles som montert antall.
Enhet: stk

3.65.13 Mekanisk utstyr

a) Prosessen omfatter av mekanisk utstyr til styringssystem og presentasjonsdel. Prosessen omfatter ogsa kabling.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.65.14 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter montasje av komplett stramforsyning med batteribackup.
x) Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.65.15 Programvare

a) Prosessen omfatter programvare og konfigurering av systemet.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.65.16 Master mv.

a) Prosessen omfatter komplette galger/master inkl. fester.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.2 Uranlegg

x) Mengden males som montert antall.
Enbhet: stk

3.65.21 Ursentral

a) Prosessen omfatter komplett ursentral.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.65.211 Masterur
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Enhet: stk

3.65.212 Submasterur
Enhet: stk
3.65.214 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter komplett stremforsyning med batteribackup.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.65.215 Programvare

a) Prosessen omfatter programvare og konfigurering av systemet.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.65.22 Ur

a) Prosessen omfatter komplette ur-kasser inkl. oppheng.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.3 Hoyttaleranlegg

a) Prosessen omfatter komplett hayttalersystem.

b) Utstyret skal overholde Bane NORs krav til taleforstdelighet. Utstyret skal utstyres med et nivastyringssystem i

omrader med varierende stoy slik som pa plattformer, i ventehaller o.1.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.31 Sentralenhet

Enbhet: stk

3.65.32 Stasjonsenhet (forsterker)
Enhet: stk

3.65.33 Stremforsyning

Enhet: stk

3.65.34 Hoyttaler

Enhet: stk

3.65.35 Mikrofon for tale

Enhet: stk
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3.65.36 Mikrofon for automatisk volumkontroll

Enhet: stk

3.65.37 Programvare

Enhet: stk

3.65.38 Teleslyngeforsterker
Enhet: stk

3.65.4 Monitoranlegg
3.65.41 Monitor

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.66 Videoanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop p4 Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montasje av videoanlegg.

b) Materialer skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.66.1 Kamera
Enhet: stk

3.66.2 Videoserver

Enhet: stk

3.7 Ovrige tekniske anlegg

3.71 Adgangskontrollanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter alt materiell og arbeider for adgangskontrollanlegg inklusive kabling, i tekniske bygg.
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b) Materiellet skal vare i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420, samt spesiell
beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.71.1 Adganskontrollsentral

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette adgangskontrollsentral med stremforsyning og
nedstremsbatteri.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.71.2 Kortleser

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette kortlesere.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.72 Brannalarmanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannalarmanlegg inklusive kabling.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420, samt spesiell
beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.72.1 Brannalarmsentral
a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannalarmsentral med stremforsyning og nedstremsbatteri.
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x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.72.2 Optisk reykdetektor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett optisk reykdetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.72.3 Ioneroykdetektor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett ionereykdetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.72.4 Flammedetektor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett flammedetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.72.5 Linjedetektor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett linjedetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.72.6 Adresseenhet

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett adresseenhet.
x) Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.72.7 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.72.8 Alarmoverforing

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.73 Innbruddsalarmanlegg
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a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pd Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett innbruddsalarmanlegg inklusive kabling.

b) Materiellet skal veere i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420, samt spesiell
beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.73.1 Innbruddsalarmsentral

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett innbruddsalarmsentral med stremforsyning og
nedstremsbatteri.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.73.2 Bryterdetektor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett optisk reykdetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.73.3 Foliedetektor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett foliedetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.73.4 Lyddetektor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett lyddetektor
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.73.5 Bevegelsesdetektor

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett bevegelsesdetektor.
x) Mengden méles som montert antall.
Enhet: stk
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3.73.6 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.73.7 Alarmoverfering

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
3.74 Brannslukkeanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannslukkeanlegg inklusive kabling og reranlegg.

b) Materiellet skal vare i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420, samt spesiell
beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
3.74.1 Brannslukkesentral

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannslukkesentral med stremforsyning og nedstremsbatteri.
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk

3.74.2 Deteksjonsalegg

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett deteksjonsanlegg
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
3.74.3 Reranlegg

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett reranlegg med ventiler.

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

3.74.4 Slukkemedium

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette beholdere med slukkemedium.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.74.5 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.74.6 Alarmoverfering

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.75 Varmeanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett vannbasert varmeanlegg inklusive kabling.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420, samt spesiell
beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.75.1 Kjele

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett kjele inklusive varmeelement, oljebrenner, avgassrer og
reguleringsutstyr.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.75.2 Varmeveksler

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett varmeveksler.
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x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.75.3 Reranlegg

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett reranlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.75.4 Varmeelementer

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette varmeelementer.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.75.5 Pumper

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette pumper.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

3.75.6 Reguleringsutstyr

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett regulerings- og automatikkutstyr.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
3.76 Luftbehandlingsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett luftbehandlingsanlegg inklusive kabling.

b) Materiellet skal vaere 1 henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420, samt spesiell
beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.76.1 Aggregat
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a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett aggregat med til- og fraluftsvifter, batterier, veksler, filter,
spjeld samt regulerings- og automatikkutstyr.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.76.2 Kanalanlegg

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett kanalanlegg med branngjennomforinger, ventiler og rister
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.77 Kjoleanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett kjoleanlegg inklusive kabling.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420, samt spesiell
beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.77.1 Luftkjeleanlegg
Enhet: RS

3.77.2 Isvannskjeleanlegg
Enhet: RS

3.78 Tunnelventilasjon

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller pdlegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tunnelventilasjon. Fjellbolter og kabling inngér i annen prosess.

b) Materiellet skal vare i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, NS 3420, samt spesiell
beskrivelse.
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d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.78.1 Tunnelventilatorer

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.78.2 Avtrekksvifter

x) Mengden males som montert antall.
Enbhet: stk

3.78.3 Kanalanlegg

a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette kanalanlegg.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.8 Maskinkostnad

3.81 Skinnegiende maskiner

a) Prosessen omfatter alle kostnader i tilknytning til skinnegdende arbeidsmaskiner for elektro relatert til arbeidene i de
ovrige hovedprosesser.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

3.89 Arbeidsmaskiner forevrig

a) Prosessen omfatter alle kostnader i tilknytning til arbeidsmaskiner forgvrig relatert til arbeidene i de evrige
hovedprosesser.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.0 Ledelse, administrasjon mm.

4.01 Administrasjon og ledelse
a) Prosessen omfatter nedvendig administrasjon og byggeledelse av egne arbeider samt arbeidsplanlegging,
kvalitetetssikring, rapportering, bestilling av ruter for egne og innleide maskiner, saktekjoringer, samt nedvendig kontakt

med eksterne og interne enheter og etater for 4 kunne utfore arbeidet.

Videre skal prosessen omfatte bistand til banesjef i diverse forvaltningsmessige oppgaver som registrering/arkivering av
kontroller slik at anleggenes tilstand kan dokumenteres, befaringer, nadvendig kontakt med naboer, entreprenerer og
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offentlige etater, tilstandsvurderinger o.1.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.02 Vakt og assistanse for eksterne entreprenerer

a) Prosessen omfatter nedvendig vakthold for ikke planlagte arbeider i og i narheten av trafikkert spor som utfores av
eksterne entreprengrer, naboer, byggherrer eller andre offentlige etater.

x) Arbeidet utfores som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser. Stipulert kostnad basert p erfaring
av omfanget for slike oppgaver angis som rund sum.

Mengdene males som timeverk.

Enhet: h
4.03 Etablering og drift av vedlikeholdsbase

a) Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor- og driftsbygninger, lager og evrige anlegg
som er ngdvendige for & kunne utfere det avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.1 Visitasjon og kontroll

4.11 Visuell visitasjon

a) Prosessen omfatter visuell visitasjon av anleggene slik den er beskrevet i spesiell beskrivelse og/eller i Bane NORs
tekniske regelverk "Underbygning - Regler for vedlikehold".

Prosessen omfatter ogsa utbedring av enkle feil og mangler som er mulig & utfere under visitasjon. Alle feil og mangler
utover de som avdekkes ved beskrevne kontroller dokumenteres i visitasjonsprotokollen. Kopi av denne sendes til
Byggherre. Evt. feil som er utbedret dokumenteres i samme visitasjonsprotokoll.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.12 Kontroll av tunneler og fjellskjzeringer/-skraninger

a) Prosessen omfatter kontroll av tunneler, ras- og snaoverbygg, fjellskjeringer/-skraninger og ras- og fanggjerder.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Bane NORs tekniske regelverk 522 Underbygning —
Regler for vedlikehold” kapittel 8 og arbeidsrutine.

Det skal utarbeides rapport fra kontrollen pa eget skjema. Rapporten sendes Byggherren umiddelbart etter utforelse.

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

4.12.1 Kontroll av tunneler

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.12.2 Kontroll av ras- og sneoverbygg

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.12.3 Kontroll av fjellskjzeringer og -skraninger

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.12.4 Kontroll av ras- og fanggjeder

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.13 Kontroll av bruer, stottemurer mm.

a) Prosessen omfatter kontroll av bruer, stettemurer, kulverter etc. slik den er beskrevet i spesiell beskrivelse og/eller i
Bane NORs tekniske regelverk og arbeidsrutiner.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.13.1 Kontroll av bruer

a) Prosessen omfatter kontroll av bruer som angitt i Bane NORs tekniske regelverk 527 ”Bruer — Regler for vedlikehold”
kapittel 4 avsnitt 1.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller 527 og arbeidsrutiner.

Oversikt over antall og type feil for den enkelte bru etter siste kontroll skal oversendes Byggherren.

x) Mengden méles som antall inspiserte bruer.

Enhet: stk
4.13.2 Kontroll av stettemurer

a) Prosessen omfatter kontroll av stettemurer og forbygninger mot elv eller sjo.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og arbeidsrutine.
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Oversikt over antall og type feil for den enkelte stattemur etter siste kontroll skal oversendes Byggherren.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.13.3 Kontroll av kulverter

a) Prosessen omfatter kontroll av kulverter.
c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutine.

Oversikt over antall og type feil for den enkelte kulvert etter siste kontroll skal oversendes Byggherren.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.14 Kontroll av drenerings- og overvannsanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll av drenerings- og overvannsanlegg.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Bane NORs tekniske regelverk 522 ”Underbygning —
Regler for vedlikehold” kapittel 7 og arbeidsrutine.

Dokumentasjon skal oversendes Byggherren.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.14.1 Kontroll av stikkrenner

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.14.2 Kontroll av dpen drenering

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.14.3 Kontroll av lukket drenering

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.14.4 Kontroll av kummer

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

4.15 Kontroll av gjerder og porter

a) Prosessen omfatter kontroll av gjerder og porter.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Bane NORs tekniske regelverk 522 Underbygning —
Regler for vedlikehold” kapittel 10 og arbeidsrutiner.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.16 Kontroll av skjermer langs linjen

4.16.1 Kontroll av steyskjermer

a) Prosessen omfatter kontroll av steyskjermer.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner er gitt i Bane
NORs tekniske regelverk 522 ”Underbygning — Regler for vedlikehold”.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.16.2 Kontroll av sneskjermer

a) Prosessen omfatter kontroll av sneskjermer.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner er gitt i Bane
NORs tekniske regelverk 522 ”Underbygning — Regler for vedlikehold”.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.17 Kontroll av tagging og graffiti

a) Prosessen omfatter spesiell kontroll av konstruksjoner etc. for tagging og graffiti dersom dette ikke er tatt med i evrige
prosesser.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.18 Kontroll av plattformer og evrige publikumsarealer

a-c) Prosessen omfatter spesiell kontroll av plattformer og evrige publikumsarealer for alle typer skader dersom dette
ikke er tatt med i gvrige prosesser. Kontrollen skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i Bane NORs tekniske regelverk 522 ”Underbygning — Regler for vedlikehold”.
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x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.2 Beredskap, rydding og renhold

4.21 Beredskap inkl. feilretting, sommer

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil. Forbrukt materiell til feilretting
godtgjeres etter gjeldene materialpriser og skal ikke fores til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.22 Beredskap, inkl. feilretting, vinter

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil. Forbrukt materiell til feilretting
godtgjeres etter gjeldene materialpriser og skal ikke fores til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.23 Vinterforberedelser

a) Prosessen omfatter rengjering av rddegraver og dpning av radegravsdrenering, tildekking av rddegraver og montering
av tungepartitildekning og evrige nedvendige vinterforberedelser. Prosessen omfatter ogsé rensk og tildekking av
stikkrenner i nedvendig omfang, oppsetting av braytepinner ved utsatte sporvekseldrivmaskiner etc.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.24 Sommerforberedelser

a) Prosessen omfatter demontering og lagring av sporvekseltildekking samt bestilling av edelagte deler for
komplettering.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.25 Is- og snerydding

a) Prosessen omfatter generell is- og snerydding i tillegg til beredskap. Nér det oppstar ledig kapasitet pa grunn av
manglende behov for snerydding skal ressursene benyttes til annen produksjon.

Forgvrig etter avtale med Byggherren.
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x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.26 Renhold inkl. levrydding

a) Prosessen omfatter generelt renhold inkl. lovrydding som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.27 Vegetasjonskontroll

a) Prosessen omfatter manuell og maskinell hogging/fjerning av skog pa stasjonsarealer og linjegrunn. Arbeidet skal
generelt utfores pa hele arealet innenfor grensemarkeringene. For sterre traer utenfor grensen som ved nedfall kan skade
infrastrukturen ma hogging avtales med grunneier. Fjerning av hogstavfall inngar ikke i prosessen med mindre dette er
avtalt med byggherre. Avhending/salg og transport til naermeste stasjon av avvirket trevirke avtales med byggherre.

Ved all rydding skal det stubbespraytes. Prosessen omfatter videre, kjemisk vegetasjonskontroll med sporgéende,
terrenggéende og barbart sproyteutstyr.

Det skal kun anvendes kjemikalier som er godkjent til jernbaneformdl. Midler i fareklasse A og X skal ikke benyttes.
Som hovedregel skal midler i fareklasse C brukes. Midler i fareklasse B kan benyttes nér spesielle forhold tilsier dette.
Arbeidet skal utfores av autorisert personell.

Foravrig skal kravene i Bane NORs regelverk 522 "Underbygning - Regler for vedlikehold" felges.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.27.1 Hogging av skog

a) Prosessen omfatter hogging av skog pa stasjon og linjegrunn.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.27.11 Stasjonsarealer

x) Mengden males som daa ryddet stasjonsareal.

Enhet: daa
4.27.12 Linjegrunn

x) Mengden méles som km ryddet linjegrunn.

Enhet: km

4.27.2 Kjemisk vegetasjonskontroll
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a) Prosessen omfatter kjemisk vegetasjonskontroll pa stasjon og linjegrunn.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.27.21 Stasjonsarealer

x) Mengden males som daa behandlet stasjonsareal.

Enhet: daa
4.27.22 Linjegrunn

x) Mengden males som km behandlet linjegrunn.

Enhet: km
4.28 Fjerning av og beskyttelse mot tagging og graffiti

a) Prosessen omfatter fjerning av og beskyttelse mot tagging og graffiti med omfang og metode som angitt i spesiell
beskrivelse.

x) Mengden méles som areal hvor behandlingen er utfort.

Enhet: m2
4.3 Vedlikehold av tunneler og fjellskjaeringer

4.31 Vedlikehold av tunneler

a) Prosessen omfatter vedlikehold av tunneler. Arbeidene skal utferes i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 523
"Tunneler - Regler for vedlikehold" og/eller spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.31.1 Regelmessig vedlikehold

a) Prosessen omfatter regelmessig vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.31.2 Fjellteknisk vedlikehold

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fjellteknisk vedlikehold som rensk, bolting,
sproytebetong og montering av betongelementer.
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x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.31.21 Tunnelrensk

a) Prosessen omfatter nedvendig tunnelrensk.
x) Mengden males som utfort rensket areal.

Enhet: m2
4.31.22 Bolting

a) Prosessen omfatter nedvendig bolting for sikring av sterre blokker.
x) Mengden males som utfert antall bolter av hver type.

Enbhet: stk
4.31.23 Sproytebetong

a) Prosessen omfatter nedvendig sikring med sproytebetong.
x) Mengden males som utfart volum.

Enhet: m3
4.31.24 Montering av betongelementer

a) Prosessen omfatter nedvendig sikring med betongelementer.
x) Mengden maéles som utfert areal av elementer.

Enhet: m2
4.31.3 Vedlikehold av vann- og frostsiikring

a) Prosessen omfatter vedlikehold av vann- og frostsikring i tunneler i den hensikt & bevare sikkerheten og hindre at
skader oppstér.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.31.4 Akutte tiltak

a) Prosessen omfatter akutte tiltak som skal ha forsteprioritet ved vedlikeholdsarbeidet.
x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

4.32 Vedlikehold av fjellskjzeringer

a) Prosessen omfatter vedlikehold av fjellskjaeringer. Arbeidene skal utfares i henhold til Bane NORs tekniske regelverk
"Tunneler/Vedlikehold" og/eller spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.32.1 Regelmessig vedlikehold

a) Prosessen omfatter regelmessig vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.32.2 Fjellteknisk vedlikehold

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fjellteknisk vedlikehold som rensk, bolting,
sproytebetong og montering av betongelementer.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.32.21 Rensk

a) Prosessen omfatter nedvendig rensk av fjellskjeringer.

x) Mengden males som utfort rensket areal.

Enhet: m2
4.32.22 Bolting

a) Prosessen omfatter nedvendig bolting for sikring av sterre blokker.

x) Mengden males som utfort antall bolter av hver type.

Enhet: stk
4.32.23 Spreytebetong

a) Prosessen omfatter nedvendig sikring med sproytebetong.

x) Mengden males som utfart volum.

Enhet: m3
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4.32.24 Montering av betongelementer

a) Prosessen omfatter nedvendig sikring med betongelementer.

x) Mengden males som utfert areal av elementer.

Enhet: m2
4.32.3 Akutte tiltak

a) Prosessen omfatter akutte tiltak som skal ha forsteprioritet ved vedlikeholdsarbeidet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.4 Vedlikehold av bruer

a-x) Prosessen omfatter alle arbeider, inklusive rigg og tilkomstutstyr ved
inspeksjon og vedlikehold pa bruer, kulverter og rer med lysapning sterre enn eller lik 2,0 m eller der sporoverbygningen
hviler direkte pé brua.

Prosessen gjelder bade underganger og overgangsbruer.

Entreprengrens merkostnader pga redusert tilkomst, ekstra opp- og

nedrigging av utstyr o.l. pga at togtrafikk skal g& uhindret av arbeidene skal

veare inkludert.

Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidene skal utferes i samsvar med

Bane NORs tekniske regelverk 527 ”Bruer — Regler for vedlikehold” og arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner er gitt i

527 Vedlegg 4.d.

Alle inspeksjoner og utforte vedlikeholdsarbeider skal registreres.
4.41 Inspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr ved inspeksjon av bruer inklusive oppmalinger, materialundersekelser,
instrumentavlesninger, registreringer og rapportering.

Prosessen inkluderer nadvendige forarbeider (ev. fremskaffelse av tegninger, tidligere inspeksjonsrapporter og ev. andre
opplysninger), tilrigging og nedvendig tilkomstutstyr samt nedrigging.

Inspeksjonen omfatter registrering og kontroll av bruas tilstand, eventuell
endring i tilstand, alle avvik fra tegninger og forutsetninger, samt oppmaélinger og materialundersokelser.

Prosessen omfatter ogsa utbedring av skader som konstruksjonen paferes i forbindelse med inspeksjonen. Eventuelle
skader skal utbedres i henhold til gjeldende prosess for de aktuelle arbeider.

Alle observasjoner og undersgkelsesresultater skal registreres og rapporteres.

Prosessen omfatter ogsa alle utlegg i forbindelse med inspeksjon,
oppmalinger, materialundersekelser og rapportering.

c¢) Inspeksjonsrapport/rapportering skal vere i samsvar med gjeldende rutiner og retningslinjer.

Dersom det registreres skader eller vedlikeholdsbehov utenfor
Bane NORs ansvarsomrade, skal den ansvarlige eier, myndighet eller
etat straks varsles dersom forholdet inneberer fare for skader pé
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brukonstruksjoner eller for en tredje part. Dette gjores i samrad med
bruvedlikeholdsansvarlig (banesjef).

x) Kostnaden angis som rund sum

Enhet: RS

4.41.1 Rigg og tilkomstutstyr

a) Prosessen omfatter alle kostnader ved innkjap eller leie av stillasmaterialer

eller vogn som henges opp, oppsetting og riving av stillas, ev. leie av brulift, bat, flate, dykkerutstyr og andre
riggarbeider som matte veere nedvendig for & utfere de beskrevne inspeksjonsarbeidene. Drift av rigg og nedrigging er
ogsa inkludert i prosessen. Prosessen omfatter ogsé alle kostnader ved transport av rigg og tilkomstutstyr.

c) Arbeidene skal utfores pa en slik mate at regler og pabud fra offentlige
myndigheter overholdes.

Stillas skal prosjekteres og utferes i samsvar med gjeldende Norsk Standard for de materialer som benyttes, samt etter
regler fra Arbeidstilsynet. Om det planlegges & pafore brukonstruksjonen spesielle belastninger utover de konstruksjonen
er beregnet for, skal disse forelegges byggherren til godkjenning. Brulift skal veare sertifisert/godkjent for
persontransport.

Dykkere skal ha alle nedvendige offentlige godkjenninger og sertifikat.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.11 Rigg

a) Prosessen omfatter alle kostnader for transport, opprigging og klargjering, drift og administrasjon, nedrigging, fjerning
av provisorier, maskiner og utstyr osv. som den utferende trenger for & utfore de beskrevne arbeider nar slike
kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene.

¢) Rigging og drift av rigg skal vere slik at regler og pabud fra offentlige
myndigheter overholdes.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.12 Stillas

a) Prosessen omfatter alle kostnader for bruk av faststillas og hengestillas ved
inspeksjonsarbeider.

¢) Skader som stillaset paferer brukonstruksjonen skal utbedres. For utferelsen
forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.13 Biat

a) Prosessen omfatter alle kostnader for bruk av bat ved inspeksjonsarbeider.
c) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
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4.41.14 Flate

a) Prosessen omfatter alle kostnader for bruk av flate ved inspeksjonsarbeider.
c¢) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.15 Brulift

a) Prosessen omfatter alle kostnader for bruk av brulift ved inspeksjonsarbeider.
Prosessen inkluderer kranforer og utgifter til ev. hjelpemann, kost og losji,
samt transportutgifter til og fra inspeksjonsstedet.

b) Bruliften skal vare sertifisert for persontransport.

c¢) Arbeidene skal utferes pa en slik méte at regler og pabud fra det offentlige

overholdes. Dette gjelder spesielt arbeidsmiljeloven og forskrifter fra

arbeidstilsynet. Det skal pases at bruliften ikke paferer noen deler av

brukonstruksjonen sterre belastning enn det som er tillatt. Hvis stettehjul/-

labber plasseres ute pa gangbaner, ma det kontrolleres at disse har

tilstrekkelig kapasitet for den aktuelle belastning. Om det planlegges & pafere brukonstruksjonen spesielle belastninger
utover de konstruksjonen er beregnet for, skal planene forelegges Bane NOR for godkjenning.

For jernbanebruer kontrolleres at skinnebefestigelse har tilstrekkelig kapasitet for belastning fra evt. gripekler. Bruliftens

arbeidsomrade ma vare tilpasset stedets overheyde.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.2 Visuelle inspeksjoner

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell inspeksjon av bruer,
eventuelt bare utvalgte konstruksjonselementer. Oppmalinger,

materialundersekelser, kontroll av overflatebehandling og avlesning av
instrumenter inngér i prosess 4.41.3 - 4.41.8.

c¢) Aktuelt inspeksjonsutstyr kan vere hdndterminal, fotoapparat, fargekritt,
fargespray, hammer, lupe, tommestokk, skyvelar, rissviddemaler, lommelykt, hdindmeisel, skrape, vater,
nivelleringsutstyr osv.

For utforelsen forevrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden méles som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m2

4.41.21 Ferdigbefaring

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell ferdigbefaring pa bruer.
Prosessen omfatter ferdigbefaring av bdde nyanlegg og vedlikeholdsarbeider.
Befaringen omfatter kontroll for & oppdage mangler, skader og feil pa
konstruksjonen som er oppstatt i byggefasen, samt identifisere uheldige

konstruksjonslesninger og eventuelle kilder til nedbrytning som kan vere av betydning for det senere vedlikeholdet.
Befaringen skal vaere grunnlag for & akseptere overtakelse eller ikke.
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c) Det skal foretas en ner visuell kontroll av alle delene av brua. Med nar visuell kontroll menes at det skal vere mulig &
komme pa armlengdes avstand til konstruksjonen. Den visuelle kontrollen skal vare tilsvarende en hovedinspeksjon
(prosess 4.41.24 - 4.41.27).

Det skal benyttes forhdndsdefinerte inspeksjonsskjemaer (sjekklister).

Den visuelle kontrollen skal angi om det er skader, feil eller mangler pé brua og arsaken til at dette eventuelt er oppstétt.

Det skal beskrives hvor eventuelle skader, feil og mangler er plassert pa
elementene og hvilke omfang de har. Beskrivelsen suppleres med skisser og foto der dette er relevant.

Det skal angis om de registrerte skader, feil og mangler kan aksepteres eller ikke.
Rapportene skal ha et innhold i henhold til gjeldende retningslinjer som

beskrevet i den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden maéles som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m2
4.41.22 Reklamasjonsbesiktigelse

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell reklamasjonsbesiktigelse p& bruer. Undervannsinspeksjon inngér i
prosess 4.41.26.

Besiktigelsen skal omfatte kontroll av at ev. reparasjoner etter ferdigbefaring holder mél og at det ikke er oppstatt nye
skader, feil og mangler pa bruanlegget/-arbeidet som kan tilbakeferes til byggefasen.

Eventuelle nye kilder til nedbrytning som kan vare av betydning for det senere vedlikehold skal identifiseres.
c) Det skal foretas en ner visuell kontroll (armlengdes avstand til

konstruksjonen) av alle deler av brua.

Kontrollens omfang skal vaere som ved ferdigbefaring, se prosess 4.41.21.

Reparasjoner utfort etter ferdigbefaring skal kontrolleres spesielt.

Rapporten skal utarbeides pa samme mate som for ferdigbefaring, prosess

4.41.21.

x) Mengden méles som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m2
4.41.23 Arlig inspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell kontroll av bruas
overbygning og underbygning for & oppdage skader som kan pavirke
konstruksjonens baereevne og trafikksikkerhet samt om lopende vedlikehold gjeres etter instruks.

Den som utferer érlig inspeksjon skal minimum vere fagarbeider i linjetjensten eller ha tilsvarende kompetanse,
eventuelt minimum ingenier med relevante fagkunnskaper.

¢) Arlig inspeksjon skal vaere en visuell inspeksjon av bruenes konstruksjonsdeler over vann. Bruenes alminnelige
tilstand ber undersekes i den utstrekning det lar seg gjore med en vanlig besiktigelse av bruene, sé vel ubelastet som
belastet med tog.

Arlig inspeksjon krever vanligvis ingen dykkerkontroll, men inspekteren skal veere pa utkikk etter f.eks. forskyvninger
og setninger som kan veare
forarsaket av erosjon og undergraving. Dette gjelder serlig bruer over elver med store flomvannmengder eller spesielle
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stremningsforhold.

Bruene skal kontrolleres fra oversiden og undersiden for & kunne slé fast om allerede registrerte skader har utviklet seg,
og om det har oppstatt nye skader som kan medfere fare for bruenes bareevne og sikkerhet.

Ved starre skader hvor skadearsak og skadekonsekvens er vanskelig &
fastslé skal behovet for spesialinspeksjon vurderes og eventuelt angis.
Inspekter ved siste hovedinspeksjon kan eventuelt kontaktes.

Ved alle kontinuerlige bruer samt ved bruer hvor det er fare for setninger, skal bruas nivellement kontrolleres inntil
setningene er opphert. Forgvrig utferes nivellement ifelge anvisning fra hovedinspeksjon.

For mer detaljert beskrivelse av utferelse av inspeksjon henvises til 527.

Ved alvorlige skader skal bruvedlikeholdsansvarlig varsles umiddelbart.

x) Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m2
4.41.24 Hovedinspeksjon

a) Inspeksjonen skal utferes minimum hvert 6. ar.

Prosessen omfatter ogsa utarbeidelse av rapport. Dersom det er behov for
ytterligere skadevurdering gis det melding om behov for spesialinspeksjon.

Hovedinspeksjoner skal utferes av personer med:

- relevant hgyere utdanning (min. heyskole) eller tilsvarende kvalifikasjoner
- kompetanse innen materialteknikk

- kompetanse innen jernbaneteknikk tilsvarende krav til arlig inspeksjon

- dokumentert relevant praksis

Eventuelle dykkere skal ha gyldig dykkersertifikat, og ber ha
ingeniorutdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Eventuelle klatrere skal dokumentere opplering i fallsikring.

¢) Hovedinspeksjonen utfores etter samme regler som gitt for arlig inspeksjon, jf. prosess 4.41.23.

Hovedinspeksjonen skal vere en grundig kontroll av bruenes
konstruksjonselementer badde over og under vann.

Kontrollen skal i hovedsak veere ner visuell og forutsetter at inspekteren kan komme pé armlengdes avstand til de fleste
konstruksjonselementene. Det ma derfor serges for at alle konstruksjonsdeler er tilgjengelige. Over vann vil dette kunne
kreve bruk av stige, stillas, flate, brulift eller ved hjelp av klatrere.

Nivellement og malinger foretas som spesifisert for den enkelte bru. Ved
hovedinspeksjon vurderes det om det er ngdvendig med nivellement oftere
enn hvert 6. ar.

Under vann kan kontrollen foretas av dykker, ved dybdemalinger eller andre metoder. Eventuell gjenstaende forskaling
kan forlanges fjernet for
inspeksjonen. Ved hovedinspeksjon vurderes det om det er nedvendig med undervannskontroll oftere enn hvert 6. ar.

Under hovedinspeksjon skal det gjores tilstrekkelige undersekelser til at
mulige skadearsaker kan bestemmes.

Ved starre og spesielle skader hvor omfang, konsekvenser og arsaker er
vanskelige & fastsla med bakgrunn i en hovedinspeksjon, skal inspekteren vurdere om det er behov for en
spesialinspeksjon, og videre angi hva
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spesialinspeksjonen skal omfatte. [verksettelse av spesialinspeksjoner gjores 1 samrad med oppdragsgiver.

Pa bruer hvor det er skader, men det ikke synes & vare behov for
spesialinspeksjon, mé hovedinspeksjonen vare sa detaljert at den kan danne grunnlag for en reparasjonsbeskrivelse.

x) Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m2
4.41.25 Kabelinspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell kabelinspeksjon. Kablene skal inspiseres i hele lengden fra
forankring til forankring og rundt hele tverrsnittet.

Prosessen omfatter ogsa en nar visuell kontroll av gvre og nedre
hengestangsfester og hengestenger.

c¢) De mest utsatte punkter pa kabelen er i forste rekke sadel- og

hengestangpunkter samt innfering i forankringshoder. Her blir kabelen mer

eller mindre stivt innspent og far ekstra belastning i forhold til kabel pd fri

lengde. Som regel er disse punktene ogsa de mest pakjente med hensyn til korrosjon, idet detaljer som sadler,
hengestangfester og kabelhoder er de steder pa kabelen hvor en lettest kan fa vann- og fuktighetsansamling.

Det kontrolleres om fugemassen mellom kabel og kabelhode er intakt.

Fugemassen fjernes pa et par kabelhoder i hver forankring for & kontrollere

om det er antydning til rust i fugen. Ny fugemasse av samme type ma péferes igjen etter grundig rengjering. Hvis det
oppdages rust, mé alle fugene tas opp for kontroll.

Ved tarnsadlene skal kablene kontrolleres spesielt. Det skal pases at kablene er fullstendig omsluttet av tetningsmasse der
dette er benyttet, og at heften er god. Tetningsmassen skal vaere myk og elastisk og uten sprekker og skader. Det skal
kontrolleres spesielt om kabelen "rir" pa sadelplatekanter eller er utsatt for annen uheldig beyning eller pakjenning. Det
kontrolleres om det har foregétt glidning mellom kabel og sadel.

Kablene kontrolleres i hele sin lengde med hensyn til skade i

overflatebehandling, korrosjon og trddbrudd. Et tegn pé trddbrudd er

langsgéende riss i malingsbelegget langs kantene av den brukne trad.

Rissene kan strekke seg fra bruddet og flere meter langsetter kabelen.

Eventuelle nye tradbrudd avmerkes pa skisse med angivelse av kabelnummer og tilnermet avstand fra tarn, hengestang
e.l. Er trdden sprunget ut, ber den snarest mulig sikres midlertidig for deretter og utbedres permanent.

Eventuell uttyting av spinnemiddel fra kabelens indre registreres.

Hengestangspunktene mé undersgkes ngye. Det kontrolleres at kabelen

ligger riktig i forhold til tegning og at platene ikke har forskjovet seg, samt atvertikale hengestangsplater henger sentrisk,
og ikke tar bort i eller gnisser mot kabel. Ev. overflateskader og tradbrudd kartlegges. Det kontrolleres spesielt for

trddbrudd der klembgyler omslutter kabelen. Ved inn- og utgang ved hengestangsplater kontrolleres spesielt for
tradbrudd.

Etter inspeksjonen skal det utarbeides rapport med fotobilag i henhold til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som lgpemeter opphengt spenn.

Enhet: m
4.41.26 Undervannsinspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for inspeksjon av
konstruksjonsdeler under vann.

b) Det kreves at dykkere og utstyr har alle nedvendige sertifikater og
godkjenninger i henhold til offentlig regelverk.
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c) All gjenstdende forskaling og vegetasjon fjernes i den grad det er nedvendig for & kontrollere konstruksjonsdelene.
Ved store og omfattende arbeider for & fjerne marin begroing og gjenstidende forskaling utfores dette i henhold til prosess
4.42.4. Fundamenter og pilarer av betong kontrolleres med hensyn pa avskalling, forvitring, utvasking av darlig betong
og rustutslag. Spesielt mé stopeskjatene undersekes.

Steinkonstruksjoner undersgkes for lose eller utglidde steiner og utbulinger. Rundt konstruksjonsdelene og i vannlepet
forevrig undersekes det om det er foregétt/foregér erosjon, om det er tendens til undergraving av fundamenter, og om det
forekommer synketemmer eller andre gjenstander som kan vare en fare for trafikken til vanns.

Alle uregelmessigheter skal fotograferes og neye beskrives. Kontrollen skal gjennomferes fra bunnen og helt opp til
vannoverflaten, inklusive
tidevannssonen.

Inspeksjonen rapporteres i henhold til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som areal inspisert flate.

Enhet: m2
4.41.27 Inspeksjon av maskinelt, hydraulisk og elektrisk utstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for detaljbesiktigelse og
funksjonspreving av maskinelt, hydraulisk og elektrisk utstyrs tilstand pé
bevegelige og faste bruer.

¢) For krav til utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.28 Spesialinspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for ekstraordinare kontroller for & underseke naermere de skader, bevegelser
og/eller nedbrytningsmekanismer som er oppdaget ved tidligere inspeksjoner eller skademeldinger. Dette kan gjelde hele
brua eller bare enkelte konstruksjonsdeler. Spesialinspeksjonen skal danne bakgrunn for & beskrive kostbare og/eller
kompliserte reparasjoner/vedlikehold.

Prosessen kan ogsa benyttes ved f.eks. dispensasjon for tungtransporter,
oppskriving av akseltrykk, skning av hastighet og ved kontroll av nagler,
skruer og sveiser pa stalbruer dersom dette er angitt i den spesielle
beskrivelsen.

Prosessen inkluderer utarbeidelse av forslag til reparasjoner og vedlikehold med kostnadsoverslag.

¢) Den visuelle inspeksjonen skal vere like grundig som for hovedinspeksjon.

Ved tydelige skader ber akseltrykket og trafikkens hastighet over brua

reduseres eller brua stenges helt inntil skadens virkelige omfang og betydning er brakt pa det rene av bruspesialister.
Inspeksjonen skal vere av et slikt omfang at den sammen med prosessene for oppmalinger og materialundersegkelser
(prosessene 4.41.3, 4.41.4, 4.41.5 og 4.41.6) kan angi skadetype, konsekvens, omfang og arsak slik at forslag til
reparasjonsmetode med reparasjonsomfang og kostnadsoverslag kan utarbeides.

I de tilfeller hvor det er nedvendig med statiske beregninger for valg av

reparasjonsmetode eller for & finne byggverkets kapasitet vises det til den

spesielle beskrivelsen.

Det skal utarbeides rapport i henhold til gjeldende retningslinjer som beskrevet i den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnadene angis som rund sum.
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Enhet: RS

4.41.29 Levetidskontroll

a) Prosessen omfatter alle arbeider og alt utstyr for kontroll av bruers restlevetid.
c¢) Kontrollen skal gjennomferes iht. 527.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.3 Oppmalinger

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for & utfere oppmalingsarbeider pa
bruer.

c¢) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

Ved oppmaélingsarbeider samtidig med visuell inspeksjon kan
oppmalingsrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.31 Nivellement

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for & utfere nivellement pa
brukonstruksjoner, samt levering og montering av malebolter.

b) Innsteping av bolter skal utferes med bestandige innstegpningsmaterialer, og
boltene skal vere av rustfri/syrefast kvalitet.

c¢) Alle malinger skal relateres til etablerte fastmerker utenfor brua. Nivellementet skal utferes som dobbeltnivellement.
Alle monterte bolter skal merkes med referansenummer som benyttes ved

rapportering. Ved malinger pd bruoverbygninger med mye tungtrafikk ma

vibrasjonens betydning pa maleresultatene vurderes. Ved mye vibrasjoner ber brua stenges i perioder for a fa utfort
malearbeidet.

Den aktuelle lufttemperaturen og evrige verdata under mélearbeidene skal rapporteres.

Det ma ikke benyttes nivellérstang som er stremferende.

x) Mengden males som antall nivellerte punkter.

Enbhet: stk
4.41.32 Horisontalavstander / forskyvninger

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for oppmaéling av
horisontalavstander / forskyvninger pa brukonstruksjoner.

c¢) Alle oppmélinger skal relateres til innstepte bolter, hvis ikke annet er
beskrevet i den spesielle beskrivelsen.

Alle bolter og innstepningsmaterialer skal vaere i henhold til prosess 4.41.31.
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Den aktuelle lufttemperatur og evrige veerdata under malearbeidene skal
rapporteres.

x) Mengden maéles som antall oppmalte avstander.

Enhet: stk
4.41.33 Slitelagtykkelse for overgangsbruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for registrering av slitelagstykkelse
pé brudekker.

c) Slitelagstykkelsen skal males i senterlinjen av brua og ved feringskantene. Pa bruer hvor det ikke er foringskanter av
betong, kan slitelagstykkelsen males direkte ved kanten av brudekket. Langs senterlinjen og der det er

foringskanter utfores tykkelsesmalingene ved at asfalten meisles opp / bores ut. P& bruer hvor det er fuktisolering med
membran, ma det vises aktsomhet, slik at ikke denne skades. Opphugningene ma fylles igjen med egnet materiale.

x) Mengden males som antall tykkelsesmalinger.

Enbhet: stk
4.41.34 Sporslitasje for overgangsbruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for sporslitasjemélinger pa
brudekker.

b) Malingen skal utfares ved hjelp av rettholt av aluminium, med lengde tilpasset kjorebanebredden eller v.h.a.
automatisk spormalingsutstyr.

c¢) Dersom annet ikke er gitt i den spesielle beskrivelsen skal det som minimum utferes rettholtsmalinger i 2 snitt pa brua.
Ett med minimumsslitasje og ett med maksimumsslitasje. For lange bruer (over 200 meter) skal det utferes malinger for
hver 100-meter. Ved registrering av slitasje i et tverrsnitt skal slitasjedybder registreres for hver 25. cm i tverretningen.
Malingen utfeores med malekilde med avlesningsneyaktighet pa minst 0,25 mm.

x) Mengden maéles som antall malte slitasjetverrprofiler.

Enhet: stk
4.41.35 Jevnhetsmalinger pa overgangsbruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for jevnhetsmalinger for slitelag pa
bruer.

b) Mélingen skal utfares med rettholt med lengde pé 1 eller 3 meter og knaster
med lik heyde i hver ende. Malingene gjores med malekile med
avlesningsneyaktighet pa minst 0,25 mm.

¢) Med malekilen méles det hoyeste, respektive laveste punkt pa
betongoverflaten langs rettholten. Registrert avvik er utregnet differanse
mellom disse to malingene.

Rettholten kan legges i vilkarlig retning.
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Det skal ved malingene tas hensyn til tilsiktet krumning og oppruing av
overflaten, samt forutsatt avsett ved fugekonstruksjoner osv.

d) Overflatetoleranser angir tillatte lokale avvik pa overflaten i forhold til en
basislinje eller basisflate. Basis er den tenkte linje som gar mellom to punkter pa overflaten med en innbyrdes avstand lik
den angitte malelengden.

For jevnhetskrav for slitelag benyttes toleransekravene i prosess 88.1715.

x) Mengden males som oppmalt flate.

Enhet: m2
4.41.36 Pilheyder pa hengekabler

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for & male pilheyder pa
hengebrukabler.

¢) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.37 Registrering av bruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for identifisering, kilometrering,

oppmaling, og tegning (ferdigbrutegning), samt innsamling og innlegging av konstruksjonsdata i arkiv og/eller

datasystemer.

For jernbanebruer skal all identifisering utferes iht. Bane NORs
regelverk.

c¢) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis om rund sum.

Enhet: RS

4.41.4 Materialundersekelser for betong

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for materialundersekelser pa
betongkonstruksjoner.

c) For beskrivelse av metoder vises det til gjeldende retningslinjer og den
spesielle beskrivelsen.

Ved materialundersgkelser samtidig med visuell inspeksjon kan
undersokelsesrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.41 Armeringslokalisering (maling/opphugning)

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 165/343



6.11.2017 Prosesskoder

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for lokalisering av
armeringsoverdekning og beliggenhet i betongkonstruksjoner, samt
gjensteping av hull etter opphugning.

Armeringslokalisering kan enten utferes som overdekningsmaling med
covermeter eller som mekanisk opphugging. Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal

armeringslokalisering utferes med covermeter.

b) Ved tett armerte konstruksjoner, og overdekninger sterre enn 90 mm, kan det
vaere vanskelig & bestemme en ngyaktig overdekning etter denne metoden.

Den utferende skal oppgi maleutstyrets nayaktighet under slike forhold.

¢) Ved overdekningsmalinger er en maling definert som registrering av
overdekning innenfor 1 m2 betongoverflate. Minimum og gjennomsnittlige
verdier rapporteres samt om minimumsverdien er registrert pd vertikal-,

horisontal- eller monteringsarmering.

Covermetermélingene skal kontrolleres med enkelte opphugninger, eller i
forbindelse med opphugninger for korrosjonsbedemmelse (prosess 4.41.48).

Armeringsdimensjon, type og plassering (inkl. overdekning) males.

x) Mengden males som antall mélinger & 1 m2 for covermetermalinger, og antall
opphugninger.

Enhet: stk
4.41.42 Karbonatisering

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for karbonatiseringsmalinger pa
betongkonstruksjoner, samt gjenstepning av hull.

Ved maling pa borkjerner er uttak av prever med kjerneboring og gjenstapning av hull inkludert i prosessen.

b) Fenolftalein med folgende blanding: 1 g fenolftalein i 1 liter 50/50 vann/etanol.

c) Proven tas pé nyuttatte borkjerner eller en annen frisk bruddflate.

Preveomradet skal veere fritt for betongstev. Dersom det gér noe tid for

preveobjektet testes, ma det ytterste lag av overflaten slipes for selve

metoden utfares. Proveflaten péferes fenolftalein med spray og denne vil gi et fargeomslag til red/lilla hvis pH>9,5.
Karbonatisert betong, med pH ca. 8,0 vil derfor kunne identifiseres der fenolftaleinen ikke forer til fargeomslag.

Ved maling pé borkjerner avsettes 3-6 malepunkter (avhengig av kjernens

diameter), pa kjernens plane overflate. Disse punktene skal ha en lik

innbyrdes avstand. Fenolftaleinen paferes rundt hele kjernen og avstanden fra hvert enkelt malepunkt til
karbonatiseringsfronten (karbonatiseringsdybden) males og noteres. I tillegg méles maksimumsdybden (utenom

sprekker) og ev. dybde ved sprekker og riss. Omfanget av sprekker og riss registreres. Alle malingene ma foretas innen 5
minutter etter paferingen av indikatorvesken.

x) Mengden méles som antall prever.

Enhet: stk

4.41.43 Kloridinnhold
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a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for maling av kloridinnhold pa
betongkonstruksjoner.

Prosessen omfatter bade uttak av prave, analysering og gjensteping av hull.

¢) Analyseringen av kloridinnhold skal utferes pa utboret stov ev. nedknuste
skiver fra borkjerner.

Provingen utferes i 3 dybdeintervall 0-25 mm, 25-50 mm og 50-75 mm. Ved flere og andre dybdeintervall er dette
beskrevet i den spesielle beskrivelsen. Kloridinnholdet rapporteres som kloridprofil 3 dybdeintervall.

Den uttatte stovmengden fra hvert dybdeintervall skal tilsvare stovmengde fra minimum 3 borhull p& 25 mm dybde og 12
mm bordiameter (20 g). De ytterste 2 mm betong fra overflaten skal ikke samles opp.

Analysemetode gis i den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden maéles som profil &4 3 dybdeintervall.

Enhet: stk
4.41.44 Korrosjonsundersokelse (EKP)

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for korrosjonsundersekelser av
armering i betongkonstruksjoner.

Prosessen omfatter ogsa etablering av elektriske forbindelser, kontroll av

armeringskontinuitet, samt gjenstepning av jordingspunkter.

b) Malingene skal utferes med Ag/AgCl-elektrode, men rapporteres som verdier i henhold til Cu/CuSo4-elektrode.
Maleinstrumentet skal kunne gi bade potensial- og motstandsverdier.

c¢) Den som skal utfere mélearbeidet skal ha god kjennskap til instrumentet,

utforelse av malearbeider, samt tolking av resultatene.

For tettheten pd mélenettet vises det til den spesielle beskrivelsen. (Vanligvis varierer rutenettet fra 25 x 25 cm til 100 x
100 cm).

Det skal etableres minst 2 elektriske forbindelser i hver konstruksjonsdel som skal males. For store konstruksjonsdeler
skal det etableres elektrisk

forbindelse minst for hver 25. lopemeter.

God armeringskontinuitet er sannsynlig hvis spenningsforskjellen er mindre enn 2 mV og motstanden er mindre enn 1
ohm.

EKP-maélinger skal ikke utferes ved temperaturer lavere enn +50C.
EKP-mélinger skal alltid suppleres med opphugninger (Prosess 4.41.48).
For mélearbeidet starter skal betongoverflatene forvannes med ferskvann.

Forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som oppmalt flate med angitt rutenett.

Enhet: m2

4.41.45 Styrkebestemmelse
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a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for styrkebestemmelse pé utborede betongkjerner. Prosessen inkluderer ogsé
kjerneboring og gjensteping av hull.

b-c) For utferelse av styrkebestemmelse vises det til NS 3668 og standarder
referert til i denne.

Dersom ikke annet er gitt i den spesielle beskrivelsen skal provene ha en
diameter pa 100 mm.

x) Mengden maéles som antall trykte kjerner.

Enhet: stk
4.41.46 Strukturanalyse

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for analyse av planslip og/eller
tynnslip pé utborede betongkjerner. Prosessen inkluderer ogsé kjerneboring
og gjensteping av hull.

b-c) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden méles som antall slip av hver type.

Enhet: stk
4.41.47 Spennkabelkontroll

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spennkabelkontroll pa
betongkonstruksjoner. Prosessen inkluderer ogsé gjensteping av eventuelle
hull og opphugninger i forbindelse med kontrollen.

¢) Ved kontroll ved opphugninger skal man pavise forsiktighet slik at ikke
kablene skades. Det vises forevrig til den spesielle beskrivelsen.
x) Det forutsettes en egen detaljert beskrivelse med mengdeberegning.

Maleenheter velges i samsvar med denne.
4.41.48 Opphugning for korrosjonsbedemmelse

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for opphugning for korrosjonsbedemmelse over og under vann samt
gjensteping av hull.

¢) Opphugninger ber vere sa store at armeringen frilegges i minimum 200 mm lengde. Opphugningen skal tilpasses
statiske forhold.

Armeringens korrosjonstilstand, type og omfang, registreres.

Armeringens rustgrad kan vurderes i en skala fra A-D:

Rustgrad A: Helt uskadet armering med matt gra hinne.

Rustgrad B: En kan se de forste sma spor av rust (mé vurderes om dette
er fra byggetiden).

Rustgrad C: Typisk overflate rust.

Rustgrad D: Kraftig, avskallede overflate rust og en tydelig begynnende
tverrsnittsreduksjon.

Ved groptaering angis dette serskilt. Evt. tverrsnittsreduksjon males med et skyveler etter at armeringen er rengjort med
stalborste e.l.

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 168/343



6.11.2017 Prosesskoder

Forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som antall opphugninger.

Enhet: stk

4.41.5 Materialundersokelser for stal

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for materialundersekelser pa
stalkonstruksjoner.

c¢) Det kreves at metodene utfores i henhold til gjeldende standarder.
Ved materialundersgkelser samtidig med visuell inspeksjon kan
undersgkelsesrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.51 Momentkontroll av skruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og aktuelt utstyr for momentkontroll av skruer i friksjonsforbindelser.

b) Det skal benyttes nokkel som maéler tilsettingsmomentet. Momentnekler skal kalibreres minst en gang pr. arbeidsskift,
ved skifting av skrue- og
mutterkvalitet og ved endring av skruedimensjon.

For andre metoder (ultralyd, hydrauliske jekker) vises det til den spesielle
beskrivelsen.

¢) Ved momentkontrollen er det viktig & vurdere gjengenes beskaffenhet, type
overflatebelegg, smaringsmiddel osv. Det kan vere aktuelt & losne skruene for de trekkes til med ensket moment.

Skruene skal kontrolleres ut fra en forhdndsbestemt momentverdi. Skruene mé ikke trekkes lenger enn til denne verdien.

Momentverdien bestemmes ut fra beregninger og tegninger samt boltekvalitet og dimensjon. Den momentverdien det
skal kontrolleres for beskrives i den spesielle beskrivelsen i hvert enkelt tilfelle.

x) Mengden males som antall kontrollerte skruer.

Enbhet: stk
4.41.52 Nagle- og skruekontroll

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr (f.eks. lupe, lykt, hammer, osv.) for
a utfore visuell nagle- og skruekontroll.

¢) Ved inspeksjon skal det kontrolleres om det er enkelte skruer (ev. nagler) som har lgsnet og eventuelt falt ut. Det skal
ogsa kontrolleres visuelt at det ikke har oppstétt sprekker i skrue, mutter eller underlagsskive.

Korrosjonstilstanden til skruehode, underlagsskive, mutter og gjengeparti skal angis.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
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4.41.53 Sveisekontroll

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell sveisekontroll pa
stalkonstruksjoner.

c¢) Typiske sveisefeil som det skal kontrolleres for er kantsér, groper,
avslutningskratere, overflatesprekker, porer i overflaten og slaggrester.
I tillegg skal korrosjonstilstanden bedemmes.

For kontroll av spesielt pakjente sveiser vises det til den spesielle
beskrivelsen.

x) Mengden males som lgpemeter kontrollert sveisestreng.

Enhet: m
4.41.54 Rontgenkontroll

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for rentgenkontroll pa sveiste
stalkonstruksjoner.

c¢) Rentgenkontroll utferes for & avdekke omfang av materialdefekter i sveiser

som f.eks. porer, slagg, sprekker eller andre inhomogeniteter. I forbindelse

med bedemmingen av opptredende feil skal det benyttes en samling med

referansefilmer (utgitt av International Institute of Welding) der feiltypene er

angitt i kodeform og kvaliteten i klasser fra 1-5. For kvalifikasjonskrav til den utferende operater vises det til den
spesielle beskrivelsen.

Det er den utferendes ansvar a skjerme omgivelsene mot stralingsskader.

x) Mengden males som lgpemeter kontrollert sveisestreng.

Enhet: m
4.41.55 Ultralydkontroll

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for ultralydkontroll pa sveiste
stalkonstruksjoner, skruer og nagler.

¢) Ultralydkontroll utferes for & avdekke omfang av materialdefekter i sveiser
som f.eks. slaggstriper, rotfeil, bindefeil, indre sprekker eller andre
inhomogeniteter. Ultralydkontroll kan ogsa benyttes for & kontrollere om det er sprekker i skruer og nagler.

Registrering av feil skjer som utslag (ekko) pa et oscilloskop. Tydningen av

utslagene pa oscilloskopet stiller store krav til operateren da dette er eneste dokumentasjon en far ved denne
prevemetoden. Operatoren skal inneha de nedvendige kvalifikasjoner og erfaring for & registrere og tolke
feilindikasjoner.

For kontrollen foretas ma overflatebehandlingen fjernes. For utfarelse og
kvalifikasjonskrav til den utferende operater vises det til den spesielle
beskrivelsen.

x) Mengden males som lgpemeter kontrollert sveisestreng eller antall
skruer/nagler.

Enhet: m/stk

4.41.56 Magnetpulverkontroll
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a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for magnetpulverkontroll pa
stalkonstruksjoner.

c¢) Metoden gar ut pé a pavise overflatesprekker ved & gjore metallet magnetisk ved hjelp av en veksel- eller
likestremskilde. Sprekker som bryter magnetfeltet kan fremkalles ved at jernpulver i terr form eller blandet med White-
spirit paferes proveomradet. I de tilfeller hvor man kontrollerer merke overflater pafores sveisen et tynt lag hvitmaling
for & skape kontrast, og sprekker avtegnes da som merke streker mot hvit bakgrunn.

For kontrollen foretas mé overflatebehandlingen fjernes. For utferelse og

kvalifikasjonskrav til den utferende operater vises det til den spesielle
beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.57 Fiberoptikk

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for fiberoptikk kontroll pa stdlkonstruksjoner.

Prosessen omfatter nadvendige inspeksjonshull samt gjensveising av disse.

c) Inspeksjonsresultater skal dokumenteres med foto eller video.

Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.58 Godstykkelsesmaling med ultralyd

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for godstykkelsesmaling med
ultralyd pa stalkonstruksjoner.

¢) Ultralydpreving utferes med et prevehode som sender ut og mottar
ultralydbelger. Provehodet plasseres pa overflaten og lydimpulsen reflekteres fra proveomradets motsatte overflate.

Da maleinstrumentet har en dedsone umiddelbart under prevehodet kan man ikke utfore mélinger pa tykkelser mindre
enn 5 mm.

Eventuelle korrosjonsprodukter pa motsatt side reflekterer ikke lydimpulsene.

Ved sterkt ujevne eller korroderte overflater kan det veere nedvendig & foreta nedsliping av overflaten i de enskede
malepunkter for & oppna en tydelig refleksjon av lydimpulsene.

For utferelse og kvalifikasjonskrav til den utferende operater vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.59 Akustisk emisjon

Enhet: RS

4.41.6 Materialundersekelse for tre og stein
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a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for materialundersokelser pé tre og steinkonstruksjoner.

c¢) Undersgakelsen utferes 1 henhold til den spesielle beskrivelsen.

Ved materialundersekelser samtidig med visuell inspeksjon kan
undersgkelsesrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.61 Fuktundersokelse, tre

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for fuktundersekelser pa
trekonstruksjoner.

c) Maélingen utferes med elektrisk fuktmaler og maleelektroder som bankes inn i
konstruksjonen. Méleelektrodene skal ha en lengde pd minimum 3 cm.
Forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som antall mélinger.

Enhet: stk
4.41.62 Sopp/rate undersokelse, tre

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for sopp/rate undersekelser pa
trekonstruksjoner.

c¢) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.63 Trykkfasthet, stein

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for méling av trykkfasthet pa stein.
Prosessen omfatter ogsa uttak av prever med kjerneboring, samt gjensteping
av borhull.

c) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden méles som antall trykkprevinger.

Enhet: stk
4.41.7 Kontroll overflatebelegg

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for kontroll av overflatebelegg.

Ved kontrollmélinger samtidig med visuell inspeksjon kan kontrollrapporten
legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.
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c¢) Undersakelsen utferes i henhold til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden angis som m2 kontrollert flate.

Enhet: m2
4.41.71 Tykkelse av overflatebelegg pa betong

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for a utfere méling av
beleggtykkelse pa betong.

b-x) Det vises til den spesielle beskrivelsen.
4.41.72 Heft mellom overflatebelegg og betong

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for maling av overflatebeleggets
heft til betong.

¢) Kontrollen skal utferes og dokumenteres etter spesifisert prevemetode,
preveomfang og pravekriterier. Det vises til den spesielle beskrivelsen.
x) Mengden angis som antall avtrekksforsek.

Enhet: stk
4.41.73 Tykkelse av overflatebelegg pa stal

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for méling av beleggtykkelse pa
stal.

c¢) Previngen skal utfores med elektromagnetisk beleggtykkelsesmaéler.

Instrumentet skal ved méaling alltid std vinkelrett pa den aktuelle flate.

En punktmaling er et gjennomsnitt av tre malinger i en avstand ca. 25 mm. For preveomfang vises til den spesielle
beskrivelsen.

x) Mengden angis som antall punktmalinger.

Enhet: stk
4.41.74 Heft mellom overflatebelegg og stal

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for maling av overflatebeleggets
heft til stal.

c-e) Proven skal utferes i henhold til ISO 4624.

Det skal velges ut et omrade pd 1 m2 pr. 1000 m2 malt overflate. P4 hvert
méleomrade skal det limes 5 “dollies”, en i hvert hjerne og en i midten, med et tokomponent epoksy lim eller
hurtigherdende cyanoacrylat lim.

Bruddet er definert som et heftfasthetsbrudd hvis bruddet opptrer mellom
forste malingsstrek og stdlunderlaget, eller mellom to malingsstrek. Hvis
bruddet opptrer innen et av malingslagene er det definert som et
kohesjonsbrudd.

Den gjennomsnittlige heftfastheten skal vaere minimum 2,0 Mpa for alle
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system som blir benyttet.

Kohesjonens gjennomsnittsverdi skal ikke vaere under 80 % av gjennomsnittet for heftfasthetsverdien. Ingen
enkeltverdier for kohesjonen skal vaere under 80 % av gjennomsnittet av kohesjonen.

Heftfasthetens minste gjennomsnittsverdi: 2,0 Mpa

Minste enkeltverdi for heftfastheten: 1,6 Mpa

Kohesjonens minste gjennomsnittsverdi: 1,6 Mpa

Minste enkelte kohesjonsverdi: 1,3 Mpa

Hvis heftfasthetsbruddet oppstar under det spesifiserte heftfasthetskravet
mens kohesjonskravet er tilfredsstilt, er det kohesjonskravet som legges til
grunn for godkjenningen.

Hvis et areal ikke oppfyller de ovennevnte krav og alle andre krav i
spesifikasjonen er oppfylt, skal systemet herde i 3 uker for ny
heftfasthetspreve tas. Dersom spesifiserte krav fortsatt ikke oppnas, skal
blaserensing og ommaling foretas. Deretter skal avtrekkstesten utfores pd
nytt.

x) Mengden angis som antall heftfasthetsprover.

Enhet: stk

4.41.75 Overflatebehandling, tre

a-x) Det vises til den spesielle beskrivelsen.
4.41.76 Korrosjon

4.41.77 Krakelering

4.41.78 Bleering

4.41.8 Avlesning av instrumentering
a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av instrumentering.

For bruer som har kontinuerlig overvékning med datalogger og ev.
telefonmodem er driftsutgiftene til disse inkludert i denne prosessen.

c) Avlesningen utferes i henhold til den spesielle beskrivelsen. Ved avlesninger
samtidig med visuell inspeksjon kan malerapporten legges inn i rapporten fra
den visuelle inspeksjonen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.81 Avlesning av katodisk beskyttelse

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for & avlese overvakningsanlegg for katodisk beskyttelse.

c) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen eller anleggets
driftmanual.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
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4.41.82 Avlesning av referanseelektroder

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av
referanseelektroder.

c) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.83 Avlesning av korrosjonshastighet

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av instrument for
maling av korrosjonshastighet.

c¢) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.84 Avlesning av vindmaler

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av instrument for
vindmalinger.

c¢) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.85 Avlesning av belgemaler

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av instrument for
balgemalinger.

c) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.41.86 Avlesning av strekklapper

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av strekklapper.

c¢) For utferelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.42 Rengjoring og opprensk
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a) Prosessen omfatter spyling og renhold av bruer samt opprensking av elve- og
bekkelop. Utsatte konstruksjonsdeler som fuger, lager og lageravsatser skal rengjores. Prosessen omfatter ogsé opprensk
pé undervannsfundamenter.
Spyling i naerheten av stremforende deler skal utfores iht. Bane NORs
sikkerhetsregler.

x) Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS
4.42.1 Rigg og tilkomstutstyr

a-x) Som prosess 4.41.1

4.42.2 Rengjoring

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for renhold av bruer,

spesielt lageravsatser, lager og fuger, men ogsé hovedbaeresystem,

foringskanter og rekkverk. Prosessen inkluderer ogsé fjerning av sterre

urenheter og seppel fra konstruksjonen og tilliggende lageravsatser for videre behandling utfores.
Rengjering av sluk/drensrer og temming av sandfang (slamsuging) inngér

0gsé i prosessen nar dette gjores som egne operasjoner, uavhengig av

arbeidene pa tilstetende veg.

Prosessen omfatter ogsa transport og deponering pa avfallsplass.

¢) Spyling utfares med rent vann. Hvor spyling alene ikke er tilstrekkelig skal

avleiringer fjernes ved kosting og skraping, ev. meisling.

Etter at rengjering er utfort skal all vegetasjon, sand, grus, pukk og

fugleekskrementer pa konstruksjonen, i fuger, pa lageravsatser, langsetter og oppé kantbjelker, rundt innfesting av

rekkverksstolper osv. vere fjernet.

Pa bruer som saltes skal rengjeringen utfores med heytrykkspyling med vann (100-150 bar) for & fjerne mest mulig av
saltet.

Flater som tilsmusses under spyling/rengjaringsarbeidet spyles rene. Arbeidet skal utferes uten unegdig sjenanse for
trafikanter og omgivelser.

x) Mengden méles som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m2
4.42.21 Rengjoring av hovedbaeresystemet

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjering av
hovedbaresystemet.

c) For stalkonstruksjoner er det spesielt viktig & rengjere konstruksjonselementer hvor fuktig grus kan bli liggende
("liggende" H-bjelker, flenser, stivere, osv.).

Det skal ogsé péses at drensrer er apne.

x) Mengden méles som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m2
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4.42.22 Rengjoring av kjorebane og foringskanter

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjering av
kjorebane, foringskanter, fortau og rekkverk.

¢) Ved store mengder grus og sand langs feringskantene ber en vurdere &
benytte sugeutstyr for oppsamling av lesmassene.

Spyling av kjerebane og fortau ber ikke utferes i perioder hvor det er fare for frost. Pa bruer hvor det ikke saltes kan
kosting benyttes som alternativ
rengjering.

x) Mengden méles som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m2
4.42.23 Rengjoring av lageropplegg

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjering av
lageropplegg og lager.

c) Det ma sarges for at lageropplegg er helt frie for grus, pukk, jord, vegetasjon
og rester av gammelt trevirke m.m. Urenheter fjernes med kost eller spyling
med vann.

x) Mengden méles som lgpemeter lageropplegg.

Enhet: m
4.42.24 Rengjoring av fuger

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjering av fuger.

c) Ekspansjonsfuger rengjores ved spyling, stikking og pirking med egnet

redskap. Det kontrolleres at ekspandert polystyren (isopor) og treverk i

ekspansjonsfuger er fjernet. Ev. gjenstdende ekspandert polystyren fjernes

med Aceton eller lignende, etterfulgt av kraftig spyling med vann. Ekspandert polystyren tillates ikke fjernet med bensin
eller ved & sette fyr pd materialene. Det er viktig for 4 unnga framtidige skader at ekspansjonsfugene ikke er blokkert.

x) Mengden méles som lgpemeter rengjort fuge.

Enhet: m
4.42.25 Rengjoring av vannavlep

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for rengjering av vannavlap.

c) Sluk og drensrer rengjores ved spyling ev. skraping/staking/meisling.

x) Mengden males som antall rengjorte sluk.

Enhet: stk

4.42.26 Rengjoring av sandfang
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a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for rengjering av sandfang.

¢) Rengjering/temming av sandfang utfores ved slamsuging.

x) Mengden maéles som antall rengjorte sandfang.

Enhet: stk
4.42.27 Rengjoring av drensledninger

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjering av
drensledninger fra vannavlep.

c¢) Drensledningene rengjares ved spyling, ev. staking. Hvor drensledningene har gatt tette omfatter prosessen
demontering, rengjering og oppmontering.

x) Mengden méles som lgpemeter drensledning.

Enhet: m
4.42.28 Fjerning av kabler og elektriske innretninger

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for fjerning av kabler, elektriske
innretninger og deres oppheng som ikke lenger er i bruk, fra
brukonstruksjonen.

Prosessen kommer bare til anvendelse etter anvisning fra Bane NOR.

c) Det vises til spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.42.3 Opprensk av vanngjennomlep

a) Prosessen omfatter manuell og ev. maskinell rensking av vanngjennomlep for grener, kvister, drivtemmer, traer og
annet vannet har fort med seg, og som innsnevrer eller tetter til gjennomlepet.

¢) Graving for utbedring eller utvidelse av vannlgp inngér i prosess 4.43.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.42.4 Opprensk pa betongflater under vann

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr i forbindelse med fjerning av marin
begroing og gjenstaende forskaling pa fundamenter under vann og i
tidevannsonen.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.
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Enhet: RS

4.43 Grunnarbeider

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved grunnarbeider sa som riggarbeider, drift av rigg,
gravearbeider, utlegging av lgsmasser,
utlegging av tette masser, erosjonsbeskyttelse, telesikring osv.

Grunnarbeider regnes utfert hhv. over eller under vann avhengig av hvor
arbeidet er lokalisert i forhold til vannspeilet. Jf. Svvs prosess 81 pkt. a.

¢) Graving, fylling, ev. mellomlagring av masser osv. skal utferes slik at ikke
omradets stabilitet forstyrres og ras eller utglidninger utlases. I potensielt
ustabile omrader plikter den utferende & innhente den prosjekterendes
tillatelse for arbeidene starter.

Angéende grunnforhold, atkomst, transportlengde, depotplass og
utferelsesbetingelser foravrig vises det til den spesielle
beskrivelsen/geoteknisk rapport. Dersom forholdene viser seg & avvike
vesentlig fra det angitte/forutsatte, skal byggherren varsles omgéende.
Selv om det pé tegning er angitt hvor kabler og ledninger ligger, skal
beliggenheten pa stedet vaere pavist av Bane NOR, Telenor, e-verk,
vannverk eller andre som har anlegg i omradet for graving pabegynnes.

Arbeider som bergrer andre etaters anlegg skal utfores i samsvar med disses retningslinjer. Dessuten skal den utferende
underkaste seg den kontroll vedkommende etat finner nedvendig.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.43.1 Riggarbeider

a) Prosessen omfatter alle kostnader ved tiltak som er nedvendig for & bringe
aktuelt utstyr i operativ stand pa brustedet. (Graveutstyr, lastebiler, hjullaster,

0sV.)

Prosessen omfatter ogsa nedrigging og fjerning av utstyr og provisorier nar
arbeidene er utfort.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.43.2 Graving under vann

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr ved graving av lesmasser og stein under vann. Prosessen omfatter ogsé
renskarbeider og avretting samt opplasting, transport og tipping av lesmasser pé anvist fyllplass som angitt i den spesielle
beskrivelsen.

Graving skal foretas pa en slik méate at omréadets stabilitet ikke forstyrres og omliggende konstruksjoner, pelegrupper osv.
ikke skades.

x) Mengden angis som prosjektert fast volum i henhold til Svvs prosess 81.3.

Enhet: m3
4.43.3 Utlegging av lesmasser under vann
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a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering og utlegging av lgsmasser
under vann i forbindelse med masseutskifting, fylling/tilbakefylling inntil og ev. under undergravde fundamenter og
landkar osv.

Prosessen omfatter ogsa komprimering og avretting.

Arbeidet regnes utfort under vann dersom fyllingsvolumet er i eller under
vannspeilet og arbeidsstedet ikke er forutsatt terrlagt.

b) Det benyttes erosjonssikre masser om ikke spesiell erosjonssikring skal
utlegges, det vises for gvrig til den spesielle beskrivelsen.

¢) Fyllingsarbeidet ma styres og kontrolleres av dykkere eller tilsvarende for &
oppna ngyaktig lokalisering, skrdningshelning, avretting og heydekontroll.

x) Mengden males som prosjektert fast anbrakt volum.
Enhet: m3
4.43.4 Erosjonsbeskyttelse

a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering og utlegging av masser for
erosjonssikring og plastring.

Prosessen gjelder i hovedsak under vann, men det kan i den spesielle

beskrivelsen papekes at prosessen ogsa gjelder over vann, i tidevanns- og
flomsone for fyllinger.

b) Det skal i den spesielle beskrivelsen settes krav til steindiameter og innhold av finstoff som gir filtervirkning.
Erosjonssikringen skal utfores av sprengt stein, med gabioner eller andre aktuelle metoder.

c) Det skal i den spesielle beskrivelsen settes krav til erosjonssikringens tykkelse og utbredelse fra fundamentkanter.

x) Mengden males som prosjektert anbrakt volum.

Enhet: m3

4.43.5 Gravearbeider over vann

a) Prosessen omfatter alle arbeider og aktuelt utstyr ved graving av lesmasser

og stein over vann i forbindelse med masseutskifting, fjerning av utraste

lgsmasser osv.

Prosessen omfatter ogsa arbeider og avretting samt opplasting, transport og tipping av lesmasser pa anvist fyllplass som

angitt i den spesielle
beskrivelsen.

¢) Graving skal foretas pé en slik méte at omradets stabilitet ikke forstyrres og
omliggende konstruksjoner, pelegrupper osv. ikke skades.

x) Mengden méles om prosjektert fast volum i henhold til Svvs prosess 81.1.

Enhet: m3

4.43.6 Utlegging lesmasser
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a) Prosessen omfatter kostnader ved levering og utlegging av lesmasser over
vann i forbindelse med masseutskifting, oppfylling av utraste omréder osv.
Prosessen omfatter ogsa komprimering og avretting.

Arbeidet regnes utfort over vann dersom fyllingsvolumet er over vannspeilet eller pa terrlagt arbeidssted.

b) De nye fyllmassene skal vare selvdrenerende, ikke telefarlige masser. Hvor "sidegrep" fra tele skal utbedres, kan
dessuten stretorv benyttes. Ved

tilbakefylling av skraninger, kjegler og rundt fundamenter benyttes

erosjonssikre masser, om ikke spesiell erosjonssikring skal utlegges.

¢) For utlegging/komprimering av nye masser henvises til den spesielle
beskrivelsen.

x) Mengden males som prosjektert fast anbrakt volum.
Enhet: m3
4.43.7 Utlegging lette masser

a) Prosessen omfatter alle kostnader for levering og utlegging av lette fyllmasser. Som lette fyllmasser menes lettklinker
(ekspandert leire), gassbetongbrudd eller ekspandert polystyren.

Levering og utlegging av lastfordelingslag over de lette fyllmassene er ogséd med i prosessen.

b-¢c) For krav til utferelse og materialer vises til Svvs prosesser 24.71, 24.72,
24.74 og 24.75.

x) Mengden angis som anbrakt volum.

Enhet: m3
4.43.8 Telesikring

a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering og utlegging av frostisolerende materialer, inkl. supplerende avretting
for utlegging av isolasjonsmateriale, tiltak for & sikre isolasjonen i korrekt posisjon og tiltak for & unnga skade pa
isolasjonen ved tilbakefylling.

b) Isolasjonsmateriale og isolasjonsmaterialets tykkelse skal vaere som angitt i den spesielle beskrivelsen eller Svvs
prosess 52.3.

¢) Om isolasjonsmaterialet er tilformet som plater, skal platene legges tett inntil
hverandre uten mellomrom. Underlaget skal avrettes slik at platene ligger stott uten a ri pa knaster og rygger. Jf. Svvs
prosess 52.3

x) Mengden maéles som prosjektert areal frostisolert flate.

Enhet: m2

4.44 Betongarbeider

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse ved
vedlikehold og reparasjon av betong pé bruer over og under vann.
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b-e) Det vises til Svvs prosess 84 og den spesielle beskrivelsen og/eller de spesielle kontraktsbestemmelsene.

Arbeidene skal ledes av en anleggsleder som daglig skal felge arbeidene pa byggeplassen. Anleggsleder er ansvarlig for
at arbeidene blir utfert i henhold til beskrivelsen. Anleggsleder skal ha erfaring fra tilsvarende prosjekt. Jvrig mannskap
skal ha erfaring fra tilsvarende arbeid og ha gjennomfert opplering i samarbeid med valgte leverander. For
kvalifikasjonskrav til den utferende operater vises til den spesielle beskrivelsen og gjeldende norske standarder.

Det henvises forgvrig til Norsk Betongforenings publikasjon nr. 7
"Retningslinjer for sproytebetong", Norsk Betongforenings publikasjon nr. 5
"Prosjektering og utferelse av betongkonstruksjoner i vann" samt RIFs norm for betongrehabilitering.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.44.1 Rigg, stillaser og skjerming

a) Prosessen omfatter anskaffelse av nedvendig utstyr og alle arbeider i
forbindelse med rigg, stillaser og skjerming ved vedlikehold og reparasjon av
betong. Prosessen omfatter ogsa alle tiltak som er nedvendige for & utfore
arbeidene pé betryggende mate i samsvar med arbeidsmiljeloven og
Arbeidstilsynets forskrifter samt Bane NORs sikkerhetsbestemmelser.

¢) Stillas skal prosjekteres og utfores i samsvar med gjeldende offentlige
regelverk. Om det planlegges & péafere brukonstruksjonen spesielle
belastninger utover de konstruksjonen er beregnet for, skal disse forelegges Bane NOR for godkjenning.

Stillaset skal, om ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, bygges inn slik at sgl og sprut fra de
arbeidsoperasjoner som utfores ikke er til sjenanse for naboer til brua og ferdsel pé/under brua.

Den utferende skal utarbeide tegninger som viser utforming og opphengning av stillas. Tegninger skal forelegges
byggherren for gjennomsyn og godkjennes av Arbeidstilsynet. Eventuelle sar pa brua etter opphengning skal repareres.

Kran eller kurvbil skal veere sertifisert/godkjent for persontrafikk.

x) Kostnaden angis som rund sum

Enhet: RS

4.44.2 Reparasjon av betong under vann

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til rengjering og

reparasjon av forvitret eller utvasket betong, manglende

armeringsoverdekning, stepesar, stapeskjoter, sprekker, utsprengninger osv. for betongkonstruksjoner under vann,
inklusiv tidevannsone.

b-c) Utbedring utferes med materialer og etter metoder som angitt i den spesielle beskrivelsen. Det vises forgvrig til
Norsk Betongforenings publikasjon nr. 5, "Prosjektering og utferelse av betongkonstruksjoner i vann." og
Vegdirektoratets Temahefte nr.3 "Brufundamenter under vann".

Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal materialet som anvendes til reparasjon vaere AUV-betong
eller AUV-mertel. Det skal tilstrebes samme kvalitet pa reparasjonsbetongen eller mertelen som i den opprinnelige
konstruksjonsbetongen, og stepelighet for a sikre heft og tetthet skal vere god.

All reparasjon under vann ber sa sant det er mulig foregd som pumpe- eller rerstop.

x) Mengden maéles som volum betong.
Enhet: m3
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4.44.21 Fjerning og rengjoring av betong

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr i forbindelse med fjerning av betong og rengjering av skadestedet.

b-¢c) All pores og darlig betong skal fjernes. Skadens overkant ma hugges med en vinkel pa ca 45° slik at vann og evt.
slam kan unnslippe og hele séret blir fylt med god betong. For valg av metode til fjerning av betong og rengjering av
skadestedet vises det til den spesielle beskrivelsen. Fjerning av betong ma uferes under kontrollerte betingelser slik at
ikke konstruksjonens statiske kapasitet svekkes. Fjerning av betong utover det som er beskrevet er entreprengrens ansvar.

x) Fjerning av betong males som uthugget volum.

For beregning av volum vises til prosess 4.44.31. Rengjering av betongflatene er inkludert i enhetsprisen.

Enhet: m3
4.44.22 Rengjoring av betongflater under vann

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
rengjering av betongflater under vann for pastep. Prosessen omfatter ogsa
fjerning av ev. gjenstaende forskaling. Rengjering av meislede omrader inngér i prosess 4.44.21.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden maéles som rengjort flate.

Enhet: m2
4.44.23 Armering under vann

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for armering under
vann. Prosessen omfatter ogsa fastgysing av dybler og skjetejern.

b-e) Det vises til Svvs prosess 84.3, 84.352 og den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden méles som montert armeringsvekt.

Enhet: tonn
4.44.24 Forskaling under vann

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved forskaling under
vann.

b-e) Det vises til Svvs prosess 84.27 og den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som forskalet flate.

Enhet: m2
4.44.25 Kappestop

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
kappestep under vann.
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b-e) Avhengig av omfang og sterrelse utfores reparasjonen med
tobbestep/bettestop, pumpe- eller rerstap. Det vises forgvrig til Svvs prosess 84.43 og den spesielle beskrivelsen.
x) Mengden maéles som volum utstept betong.

Enhet: m3
4.44.26 Reparasjon med spesialmeortler

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjon av mindre
sar og stopefeil.

b) Materialer velges ut fra skadens art og de lokale forhold. Det vises til den
spesielle beskrivelsen.

¢) Mindre sar og stapefeil repareres ved a sette pa forskaling som gar minst 10 cm utenfor saret pa alle kanter og har en
tykkelse pa minst 15 cm ut fra

eksisterende overflate. Dette for & sikre at séaret blir fylt med god betong.

Avhengig av omfang og sterrelse utfores reparasjonen med

tobbestap/bettestop, pumpe- eller rorstop. Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelse.

x) Mengden males som volum utstept betong.
Enhet: m3
4.44.27 Injisering og gysing

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for injisering og gysing
av hulrom og sprekker under vann.

b-c) Materialer og metode velges ut fra skadens art og de lokale forhold. Det vises til den spesielle beskrivelse.

x) Det forutsettes en egen detaljert beskrivelse med mengdeberegning.
Maleenhet velges i samsvar med denne.

4.44.28 Understop av siler

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for understep av
sdlefundamenter etter undervasking, lokale skred eller lignende.

Eventuell erosjonsbeskyttelse inngér i prosess 4.43.4.

b) Steinmaterialer og sementbundne materialer (betong, mertel, injiseringmasse) skal tilfredsstille krav angitt i den
spesielle beskrivelsen.

¢) Understepningsmetode velges ut fra skadens art og de lokale forhold f.eks. pakking med spesielt graderte steinmasser
og injisering med sementvelling, pakking med betong i striesekker, muring med stein i stiv mertel, utsteping med
spesialbetong, osv. Det vises til Vegdirektoratets Temahefte nr. 3 "Brufundamenter under vann" og den spesielle
beskrivelsen.

Vedlikehold av saler skadet ved kjemisk angrep (f.eks. fra alunskifer) eller
lignende utferes i henhold til den spesielle beskrivelsen.

x) Det forutsettes en egen detaljert beskrivelse med mengdeberegning.
Maleenhet velges i samsvar med denne.
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4.44.3 Mekanisk reparasjon av betong

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjon av forvitret eller avskallet betong, manglende
armeringsoverdekning, stopesar, stapeskjater, sprekker, utsprengninger, armeringskorrosjon,

overflatebehandling osv. av betongkonstruksjoner over vann. Reparasjon av skadet og frilagt armering er ogsa inkludert i
prosessen.

Hvis ikke annet er beskrevet i den spesielle beskrivelsen omfatter prosessen felgende arbeidsoperasjoner:
- Merking av skadene

- Fjerning av betong

- Rengjoring av korrodert armering og sarflater
- Forsterkning/innlegging ny armering

- Péaforing av korrosjonsbeskyttelse

- Péforing av heftbro/forvanning

- Forskaling

- Mortling/utstepning/betongsproyting

- Pussing/slemming/porefylling

- Etterbehandling

b) Reparasjonen utferes med materialer, metoder og utstyr som angitt i den

spesielle beskrivelsen. Materialene skal vere tilpasset underlaget,

funksjonskravene til eksisterende betongkonstruksjon og kravene som stilles til ferdig reparasjon som beskrevet i den
spesielle beskrivelsen. Materialenes egenskaper skal dokumenteres med testrapport fra previngsinstans.

Reparasjonsmertelen skal ha tilnaermet like gode egenskaper som
eksisterende betong. Martelen skal gi minst mulig svinn og egenspenninger.

Dersom dokumentasjon kan vise at mertelen gir en heftfasthet til underlaget med middelverdi sterre eller lik 1,2 MPa og
ingen enkeltverdi under 1,0 MPa, benyttes ikke heftbru.

For barende reparasjoner skal trykkfastheten og E-modulen veare like hoy

eller noe hayere enn for eksisterende betong. Ved ikke-barende

reparasjoner, ber E-modulen og varmeutvidelseskoeffisienten veere mindre

enn tilsvarende egenskaper for den underliggende betong. Det skal vere angitt entydige krav til mertelens egenskaper i
den spesielle beskrivelsen. Det kan blant annet vaere aktuelt & stille krav til folgende egenskaper: trykkfasthet, heftfasthet,
strekkfasthet, E-modul, varmeutvidelseskoeffisient, kloridtetthet, frostbestandighet og

vanndampdiffusjon.

Entrepreneren skal dokumentere at valgte materialer tilfredsstiller de
spesifiserte kravene. Dersom valgte produkter ikke tilfredsstiller de spesifiserte kravene, plikter entrepreneren & tilby
andre produkter som tilfredsstiller kravene uten kompensasjon.

Materialene skal transporteres, hdndteres og lagres pé en slik mate at det

ferdige produkt ikke forringes. De skal oppbevares og merkes slik at det ikke kan oppsté forveksling mellom, eller
sammenblanding av, forskjellige

produkttyper og kvaliteter.

Silikastev og kunststoffiber tillates benyttet. Storkningsaksellerator tillates ikke benyttet ved betongreparasjoner.

Forvanning skal utferes med rent vann, saltvann ma ikke benyttes.

Etterbehandling kan vaere tildekking med plast, vanning med ferskvann, bruk av membranherdner eller en kombinasjon
av disse.

Materialene skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav.
c) Reparasjonsarbeidene skal utfores pa en slik mate at det blir god samherighet mellom de ulike deloperasjonene.
Arbeidene skal ikke utferes ved temperaturer lavere enn +5°C. Dersom det er uoverensstemmelse mellom prosesskoden

og leveranderens anvisninger (ved bruk av
reparasjonssystemer), skal leveranderens anvisninger folges.
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e) Provetaking utferes i henhold til den spesielle beskrivelsen. Hvis ikke annet er beskrevet i den spesielle beskrivelsen
skal det ved oppstart av arbeidene lages et referansefelt. Dette feltet skal vare referanse for det arbeid som skal utfares.
Referansefeltet skal godkjennes bade av entreprener og byggherre for det videre arbeid igangsettes.

Referansefeltets starrelse og plassering skal vaere angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som komplett reparert flate.

Enhet: m2
4.44.31 Fjerning av betong og rengjering av sarflater

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved fjerning av
betong og rengjering av sarflater ved mekanisk meisling, vannmeisling og
betongsaging. Prosessen omfatter oppsamling, bortkjering og deponering av fjernet betong.

b) Det skal benyttes utstyr som overholder gjeldende regelverk mht. stov og

stoy. Ved bruk av trykkluft skal denne vere oljefri. Sand som benyttes til

rengjering mé ikke inneholde helsefarlige mineraler. Ved bruk av vann, skal det brukes rent ferskvann, sjevann er ikke
tillatt.

¢) Gjenvarende betong og armering ma ikke skades under utforelsen.

Betong som uaktsomt fjernes eller beskadiges i storre omfang enn bestemt er entreprenerens ansvar og skal utbedres
vederlagsfritt av entreprenaren. Av hensyn til bruas sikkerhet mé begrensninger ved fjerning av betong angis i den
spesielle beskrivelsen.

Ved store/dype skader skal byggherrens representant varsles omgéende.

Armering hvor tverrsnittets omkrets frilegges mer enn 30 % skal frilegges helt. Armering skal da frilegges tilstrekkelig til
at denne lar seg omstape.

Den frie avstanden mellom armeringsstalet og betongoverflaten skal etter

blottlegging vaere minimum 20 mm. Sarkanter pé gjenstdende betong mé

utformes slik at god utstepning sikres.

Frilagt armering i trykksonen méi aldri veere lenger enn knekklengden pé grunn av utknekkingsfare.

Ved bruk av helautomatisk vannmeislingsrobot for selektiv fjerning av betong skal vannmeislingsrobot og
vannmeislingsentreprener vere godkjent i henhold til Vegdirektoratets godkjennings-ordning.

Ved selektiv vannmeisling skal utrustningen innkalibreres pa et referansefelt. Dette omfatter vannmengde, vanntrykk,
dyseapning, bevegelsesmeonster, osv.Utstyret skal innkalibreres mot midlere avvirkningsdybde i henhold til den spesielle
beskrivelsen. Referansefelt skal godkjennes av byggherren for videre meisling finner sted.

Det skal serges for god bortledning av vann.

Ved bruk av handholdt vannmeislingsutstyr skal dette vare rekylfritt og utstyrt med dedmannsknapp.

Ferdig vannmeislet flate skal umiddelbart renses med heoytrykkspyling e.l. for betong og slam.

Ferdig rengjorte sarflate skal vaere fri for stov, sementslam, olje, osv.

Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

e) Det stilles folgende krav til gjenvarende betong:

- Fri for bomsoner

- Tilslaget skal splittes ved banking med hammer

- Fri for piper (sma krater som vanskelig lar seg utstape)
- Fri for skygger under armering
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Det kreves at heftfastheten dokumenteres ved hjelp av avtrekksinstrument

med diameter pa minst 50 mm. Det skal tas en preveserie pr. 50 m2 overflate. En proveserie bestar av 3 prover.
Gjennomsnittlig heftfashet skal vere sterre enn eller lik 1,2 MPa, og ingen enkeltmélinger skal vaere mindre enn 1,0
MPa.

Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden maéles som volum fjernet betong.
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Enhet: m3
4.44.311 Tillegg for fjerning av betong langs enkeltstiende jern
a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong langs

enkeltstdende jern med uthuggingsbredde inntil 100 mm.
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Uthuggingsbredde maks. 100mm

x) Mengden méles som volum skade langs enkelt jern.

Enhet: m3
4.44.312 Tillegg for fjerning av betong ved hjerneskader

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved hjerneskader.

x) Mengden méles som volum hjerneskade.

Enhet: m3
4.44.313 Tillegg for fjerning av betong ved kantskader

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
kantskader.

x) Mengden males som volum kantskade.

Enhet: m3
4.44.314 Tillegg for fjerning av betong ved flateskader mindre enn 0,01 m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
flateskader mindre enn 0,01 m2

A xB<100x 100 mm2

x) Mengden maéles som antall punktskader.

Enhet: stk
4.44.315 Tillegg for fjerning av betong ved flateskader sterre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
flateskader sterre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2.

100 x 100 mm2 < A x B <300 x 300 mm2

x) Mengden males som antall punktskader.

Enbhet: stk
4.44.316 Tillegg for fjerning av betong i dybder bak armeringsniva

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong i dybder bak armeringsniva. Med armeringsniva
menes den dybden hvor ytterste lag av armering ligger. Monteringsjern medregnes ikke. Prosessen gjelder kun ved
armeringstettheter storre enn 10 og mindre enn 20 lgpemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m?2).
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x) Mengden méles som volum fjernet betong i dybden bak armeringsniva
(AxBxCl).

Enhet: m3
4.44.317 Tillegg for fjerning av betong i dybder sterre enn 120 mm

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong i dybder
storre enn 120 mm.

x) Mengden méles som volum fjernet betong i dybder sterre enn 120 mm
(AxBxC2).

Enhet: m3
4.44.318 Tillegg for fjerning av betong ved tett armering. Armeringstetthet 20-25 m/m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
armeringstetthet 20-25 lgpemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m2).

Prosess 4.44.316 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

x) Mengden maéles som volum fjernet betong med armeringstetthet 20-25 m/m2
(AxBxCl).

Enhet: m3
4.44.319 Tillegg for fjerning av betong ved tett armering. Armeringstetthet sterre enn 25 m/m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
armeringstetthet sterre enn 25 lepemeter armering pr. m2 betongoverflate
(m/m2).

Prosess 4.44.316 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

x) Mengden males som volum fjernet betong med armeringstetthet starre enn 25 m/m2 (A x B x C1).

Enhet: m3
4.44.32 Rengjoring av armering

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
rengjering av armering for utbedring.

b) Det skal benyttes utstyr som overholder gjeldende regelverk mht. stov og
stoy. Utstyr som krever sertifisering, skal ha gyldig sertifikat. Ved bruk av
trykkluft skal denne vaere oljefri. Sand som benyttes til rengjering ma ikke
inneholde helsefarlige mineraler. Ved bruk av vann, skal det brukes rent
ferskvann, sjevann er ikke tillatt. Det vises forgvrig til den spesielle
beskrivelsen.

c¢) Dersom ikke annet er angitt skal armering rengjeres til Sa 2 iht. ISO 8501-1 dvs. nesten alt gladeskall, rust og
fremmedpartikler skal fjernes. Etter

rengjeringen skal armeringen ha en graaktig farge. Rengjeringen utfores med sandblasing eller tilsvarende. Alle sar med
rengjort armering skal umiddelbart stepes igjen. Ved bruk av korrosjonsbeskyttelse skal det stopes igjen i henhold til
leveranderens anvisninger. Det vises forevrig til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden méles som lepemeter rengjort armering.
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Enhet: m

4.44.33 Ekstra armering

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av ekstra armering. Det vises til Svvs prosess
84.3.

b) Ny armering skal ha minst samme kvalitet som opprinnelig armering. Ny
armering legges med samme diameter som opprinnelig armering, hvis ikke
annet er angitt. Det vises forevrig til Svvs prosess 84.3 og den spesielle
beskrivelsen.

c) Fjerning av armering er ikke tillatt uten byggherrens godkjenning. Der
barearmeringen er svekket eller korrodert bort, skal byggherren varsles slik at han kan foreta en kontrollberegning av
bareevnen.

Armering som er svekket eller korrodert bort, erstattes med ny armering
dersom det er nedvendig. Armeringen legges med forskriftsmessig
forankringslengde og slik at konstruktivt samvirke sikres. Det vises til Svvs prosess 84.3 og den spesielle beskrivelsen.

x) Montering av ny armering males etter lapemeter.

Enhet: m
4.44.34 Paforing av korrosjonsbeskyttelse

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for pafering av
korrosjonsbeskyttelse pa rengjort armering. Rengjering inngar i prosess
4.44.32.

b) Sementbasert korrosjonsbeskyttelse skal benyttes dersom ikke annet er

angitt. Korrosjonsbeskyttelsen skal vare alkaliebestandig. Leveranderens

anvisninger skal foelges. I kloridutsatte miljoer skal korrosjonsbeskyttelsen ha dokumenterte egenskaper mht. motstand
mot kloridinntrengning.

¢) Korrosjonsbeskyttelsen skal dekke godt, ogsa baksiden av armeringen.

Korrosjonsbeskyttelsen skal pafares samme dag som rengjeringen har funnet sted. I kloridutsatte miljoer kreves
umiddelbar péfering av

korrosjonsbeskyttelse og gjensteoping. Leveranderens anvisninger skal folges.

x) Mengden méles som lgpemeter pafort korrosjonsbeskyttelse.

Enhet: m

4.44.35 Oppmertling for hand

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon ved
oppmertling for hand. Prosessen omfatter ogsa forvanning / pafering av
heftbru samt etterbehandling. Alle typer sementbaserte reparasjonsmertler
skal beskyttes mot utterking for & sikre foreskreven fasthet og herding.
Reparerte flater skal i tillegg beskyttes mot frysing og belastning.

b) Det vises til prosess 4.44.3.

Dersom det benyttes heftbru skal den ha en heftfasthet til underlaget som er storre eller lik 1,2 MPa eller som gir brudd i
underbetongen.
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¢) Ved bruk av sementbasert heftbru, reparasjonsmertel eller betong skal
underlaget forvannes godt, dvs. minst ett dogn for reparasjonsarbeidet
igangsettes. Det skal ikke forefinnes fritt vann pa flatene ved pafering av
sementbasert reparasjonsmateriale.

For svakt sugende betonger som f.eks. MA-betong, mé det vurderes i hvert enkelt tilfelle om forvanning er nedvendig.

Reparasjonsmertelen legges vatt i vatt med en eventuelle heftbru, om
negdvendig i flere lag til nivd med eksisterende flate. Martelen skal om
nedvendig paferes lagvis slik at den ikke siger eller losner fra underlaget.
Mortelen pakkes og formes slik at det oppnés fullstendig omstepning rundt
armeringen og slik at hele saret fylles med mertelmasse.

Om nedvendig mé det bygges forbi eksisterende flate for & oppna foreskrevet overdekning. For krav til minimum
overdekning vises det til den spesielle beskrivelsen.

Ved bruk av epoksybasert heftbru skal underlaget vere teort og

reparasjonsmertelen skal paferes vatt i vatt. Dersom pafering vatt i vatt er

umulig & gjennomfore eller ved avbrudd i arbeidsoperasjonen skal epoksyen sandavstraes for den herder. Las sand ma
fjernes for reparasjonsmasse paferes. Heftbruen skal kostes godt inn i underlaget ogsa bak armering.
Reparasjonsarbeider utfort med mortel eller betong skal umiddelbart etter

utstepning beskyttes mot utterkning.

d) Reparerte flater skal ha tilneermet samme overflatestruktur som eksisterende betongoverflate. Det skal ikke
forekomme markerte sprang mellom reparerte omrader og eksisterende betong. Overgangene skal vare jevne. Det
aksepteres ikke storre riss enn angitt for miljeklasse MA i NS 3473 pkt. 15.2.3.

e) Det kreves at heftfastheten dokumenteres ved hjelp av avtrekksinstrument
med diameter pd minst 50 mm. Det skal tas en preveserie pr. 50 m2 overflate.

En proveserie bestér av 3 prover. Gjennomsnittlig heftfasthet skal vare storre enn eller lik 1,2 MPa, ingen enkeltmélinger
skal veere mindre enn 1,0 MPa.

Alle hull etter provetaking skal gjenstepes med egnet materiale og avrettes
jevnt med tilgrensende betongoverflate.

x) Mengden males som oppmertlet volum med regler for volumberegning i
henhold til prosess 4.44.31.

Oppmertling utover eksisterende flate, for & oppna foreskrevet overdekning,
tas med i volumberegningen.

Enhet: m3
4.44.351 Tillegg for oppmertling langs enkeltstiende jern

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling med
reparasjonsbetong langs enkeltstiende jern med uthuggingsbredde inntil 100 mm.

Huggeliv

Uthuggingsbredde maks. 100mm
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x) Mengden méles som volum oppmertlet skade langs enkeltjern.

Enhet: m3
4.44.352 Tillegg for oppmertling av reparasjonsbetong ved hjerneskader

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling av
reparasjonsbetong ved hjerneskader inkludert eventuell forskaling.

x) Mengden males som volum hjerneskade.

Enhet: m3
4.44.353 Tillegg for oppmertling av reparasjonsbetong ved kantskader

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling av
reparasjonsbetong ved kantskader inkludert eventuell forskaling.

x) Mengden males som volum oppmertlet kantskade.

Enhet: m3
4.44.354 Tillegg for oppmertling av reparasjonsbetong ved flateskader mindre enn 0,01 m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling av
reparasjonsbetong ved flateskader mindre enn 0,01 m2.

A xB<100x 100 mm2

x) Mengden males som antall oppmartlede punktskader.

Enbhet: stk
4.44.355 Tillegg for oppmortling av reparasjonsbetong ved flateskader sterre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling av
reparasjonsbetong ved flateskader sterre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2.

100 x 100 mm2 < A x B <300 x 300 mm?2

x) Mengden males som antall oppmertlede punktskader.

Enhet: stk
4.44.356 Tillegg for oppmertling av reparasjonsbetong i dybder bak armeringsniva

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling av
reparasjonsbetong i dybder bak armeringsniva. Med armeringsnivd menes
den dybden hvor ytterste lag av armering ligger. Monteringsjern medregnes ikke.

Prosessen gjelder kun ved armeringstettheter starre enn 10 og mindre enn 20 lgpemeter armering pr. m2 betongoverflate

(m/m2).

x) Mengden males som volum oppmertlet reparasjonsbetong i dybder bak
armeringsniva (A x B x C1).

Enhet: m3
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4.44.357 Tillegg for oppmertling av reparasjonsbetong i dybder sterre enn 120 mm

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling av
reparasjonsbetong i dybder sterre enn 120 mm.

x) Mengden males som volum oppmertlet reparasjonsbetong i dybder storre
enn 120 mm (A x B x C2).

Enhet: m3
4.44.358 Tillegg for oppmertling av reparasjonsbetong ved armeringstetthet 20-25 m/m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling av
reparasjonsbetong ved armeringstetthet 20-25 lopemeter armering pr. m2
betongoverflate (m/m2).

Prosess 4.44.356 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

x) Mengden males som volum oppmertlet reparasjonsbetong med

armeringstetthet 20-25 m/m2 (A x B x C1).

Enhet: m3
4.44.359 Tillegg for oppmertling av reparasjonsbetong ved tett armering Armeringstetthet storre enn 25 m/m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmertling av
reparasjonsbetong ved armeringstetthet sterre enn 25 lgpemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m?2).

Prosess 4.44.356 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

x) Mengden males som volum oppmertlet reparasjonsbetong med armeringstetthet storre enn 25 m/m2 (A x B x C1).

Enhet: m3
4.44.36 Oppmertling med sproytebetong

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon ved
oppmertling med spreytebetong. Prosessen omfatter ogsa forvanning samt
etterbehandling.

b) Spraytebetongen skal ha minimum fasthetsklasse C45, definert etter Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7.
Materialsammensetningen skal tilfredsstille Miljeklasse MA i henhold til Svvs prosess 84.4.

Sproytebetongens heftfasthet til underlaget skal veere minimum 1,2 MPa, malt som gjennomsnitt av 3 prover. Ingen av de
3 enkeltprovene som utgjer én prove skal ha mindre heftfasthet enn 1,0 MPa.

Materialvalg skal forelegges byggherren til orientering og for kommentarer.

For forvanning og etterbehandling vises det til prosess 4.44.3.

c) Sproytebetong forutsettes utfort som terrspreyting. Sproyteutstyret skal ha

trinnles kapasitetsregulering med proporsjonal regulering av vann og terrstoff. Sproytekapasiteten mé kunne reguleres

ned til s& lav kapasitet at god omstepning av armering sikres.

For sproytearbeidene starter skal utstyr og tilrigging samt hver enkelt
sproyteoperater vere godkjent av byggherren.

Hvis ikke annet er foreskrevet i den spesielle beskrivelsen skal godkjenning av spreyteoperater skje ved at denne
provesprayter et provefelt. Provefeltet kan vere f.eks. en finerlem 0,75 x 1,5 m eller en Europall med tett kledning.
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Provefeltet skal vaere armert. Fra provefeltet skal det bores ut 3 stk. @ 100 mm kjerner for kontroll av komprimering og
oppfylling bak armering.

Spreyting skal utferes snarest mulig etter rengjering av underlag, senest 5
dager etter. Rengjoring utfores ovenfra og nedover. Ev. forvanning tilpasses sprayteprosessen og underlagets sugeevne,
jf. krav til heftfasthet.

Ved oppstart sprayting skal det alltid spreytes mot lem, kasse eller lignende, inntil det visuelt kan kontrolleres at
vanndoseringen er riktig.

Pa vertikale eller skra flater starter sproytingen nederst og fortsetter oppover. Spreyting skal tilstrebes utfort slik at minst
mulig stov far feste seg pa den rengjorte flaten. Arbeidsstillas osv. skal ha slike dimensjoner at den sproyteavstanden som
er riktig for utstyret kan benyttes .

Det skal sproytes pé skrd og med redusert avstand bakom armering slik at
sandlommer og skyggevirkning unngas.

Spreytebetong skal legges pa til jevnt med tilgrensende betongoverflate, eller til foreskrevet armeringsoverdekning med
sikkerhet er oppnédd. Der det er store sér skal det spreytes mot forskaling slik at eksisterende form

gjenopprettes. For krav til minimum overdekning vises det til den spesielle

beskrivelsen.

Spreytebetongen skal vaere velkomprimert og uten sandlommer eller porese partier. Defekt sproytebetong skal meisles
bort og erstattes med fullgodt materiale.

"Fliser" av spraytebetong ut pé tilgrensende betongoverflate som ikke skal
repareres, skal fjernes mens sproytebetongen enna er fersk.

Til ferdig overflate stilles folgende krav (alternativer):

1. Ferdig sproytet overflate uten ytterligere bearbeiding kan utgjere den
endelige overflaten, men sproyting forutsettes slik at ujevnhetene og
ruheten blir minst mulig.

2. Ferdig sproytet overflate skjeeres av med rettholt og pusses, slik at den
fremstar tilsvarende en brettskurt flate.

3. Ferdig sproytet overflate pusses, ev. med tilforsel av reparasjonsmertel,
slik at sterre ujevnheter rettes av og overflaten fremstér tilsvarende en
brettskurt overflate.

Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal overflaten
tilfredsstille kravet i alt. 1. Prelletap og lose materialer skal fjernes.

For forvanning og etterbehandling vises til prosess 4.44.35 og den spesielle beskrive

e) Det kreves at heftfastheten dokumenteres ved hjelp av avtrekksinstrument
med diameter pa minst 50 mm. Det skal tas en proveserie pr. 50 m2 overflate.

En proveserie bestar av 3 prever med en gjennomsnittlig heftfasthet storre

enn eller lik 1,2 MPa, ingen enkeltprove skal vaere mindre enn 1,0 MPa.

Det skal kontrolleres ved banking med hammer at det ikke er bompartier i

reparerte omrader. Denne kontrollen utfores 14-28 deogn etter sproyting.

Alle hull etter pravetaking skal gjenstepes omhyggelig og avrettes jevnt med tilgrensende betongoverflate.

x) Mengden méles som sproytet volum med regler for volumberegning i henhold til prosess 4.44.31. Betongsproyting
utover eksisterende flate, for & oppna foreskrevet overdekning, tas med i volumberegningen.

Enhet: m3
4.44.361 Tillegg for spreyting av reparasjonsbetong langs enkeltstiende jern

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sproyting av reparasjonsbetong langs enkeltstdende jern med
uthuggingsbredde inntil 100 mm.
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Uthuggingsbredde maks. 100mm

x) Mengden méles som volum spreytet skade langs enkeltjern.

Enhet: m3
4.44.362 Tillegg for sproyting av reparasjonsbetong ved hjorneskader inkludert eventuell forskaling

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprayting av reparasjonsbetong ved hjerneskader.

x) Mengden méles som volum spreytet hjorneskade.

Enhet: m3
4.44.363 Tillegg for sproyting ved kantskader

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved spreyting av reparasjonsbetong ved kantskader inkludert eventuell
forskaling.

x) Mengden males som volum spreytet kantskade.

Enhet: m3
4.44.364 Tillegg for sproyting ved flateskader mindre enn 0,01 m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sproyting av reparasjonsbetong ved flateskader mindre enn 0,01 m2.

AxB<100x 100 mm2

x) Mengden méles som antall spreytede punktskader.

Enhet: stk
4.44.365 Tillegg for sproyting ved flateskader storre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprayting av reparasjonsbetong ved flateskader sterre enn 0,01 m2 og
mindre enn 0,09 m2.

100 x 100 mm2 < A x B <300 x 300 mm?2

x) Mengden males som antall spreytede punktskader.

Enhet: stk
4.44.366 Tillegg for sproyting i dybder bak armeringsniva

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprayting av reparasjonsbetong i dybder bak armeringsniva. Med
armeringsniva menes den dybden hvor ytterste lag av armering ligger. Monteringsjern medregnes ikke.

Prosessen gjelder kun ved armeringstettheter storre enn 10 og mindre enn 20 lgpemeter armering pr. m2 betongoverflate.
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x) Mengden méles som volum spreytet reparasjonsbetong i dybder bak
armeringsniva (A x B x Cl1).

Enhet: m3
4.44.367 Tillegg for sproyting i dybder storre enn 120 mm

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprayting av reparasjonsbetong i dybder sterre enn 120 mm.

x) Mengden méles som volum spreytet reparasjonsbetong i dybder storre enn
120 mm (A x B x C2).

Enhet: m3

4.44.368 Tillegg for sproyting ved armeringstetthet 20-25 m/m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprayting av reparasjonsbetong ved armeringstetthet 20-25 lepemeter

armering pr. m2 betongoverflate (m/m2).

Prosess 4.44.366 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

x) Mengden méles som volum spreytet reparasjonsbetong med armeringstetthet
20-25 m/m2 (A x B x C1).
Enhet: m3

4.44.369 Tillegg for sproyting ved tett armering, armeringstetthet sterre enn 25 m/m2

a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprayting av reparasjonsbetong ved armeringstetthet storre enn 25
lopemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m2).

Prosess 4.44.366 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

x) Mengden méles som volum spreytet reparasjonsbetong med armeringstetthet sterre enn 25 m/m2 (A x B x C1).

Enhet: m3

4.44.37 Forskaling

a-x) Det vises til Svvs prosess 84.2.
4.44.38 Utstoping

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for utsteping av
reparasjonsbetong.

Prosessen omfatter ogsa forvanning/péafering av heftbru samt etterbehandling.

b) Ny betong skal ha samme egenskaper som eksisterende betong.
Forevrig vises det til Svvs prosess 84.4 og den spesielle beskrivelsen.
For forvanning og bruk av heftbru vises det til prosess 4.44.35.

For etterbehandling av betong vises det til Svvs prosess 84.5.
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c¢) Det vises til prosess 1.84.4 og 1.84.5 samt den spesielle beskrivelsen.
d-e) Det skal kontrolleres med hammer at det ikke er bompartier i reparerte
omrader. Denne kontrollen utferes 14-28 degn etter utsteping.

Forevrig vises det til Svvs prosess 84.4.

x) Mengden males som utstept volum.

Enhet: m3

4.44.4 Reparasjon av sprekker

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjoner av
sprekker.

Prosessen omfatter ogsa rengjering.

Sprekker som er sterre enn 0,3 mm ma undersekes og eventuelt utbedres,

dette gjelder spesielt i kloridaggresivt milje. Hvorvidt sprekker skal utbedres avhenger av hvilken betydning de har for
konstruksjonens nedbrytning. Sprekker som er gjennomgéende eller som gar inn til armeringen ma repareres. Hvilken

utbedringsmetode som velges for en sprekkreparasjon avhenger av skadearsak, omfang, fremtidige belastninger, om
sprekken beveger seg eller er i ro osv. Det vises til den spesielle beskrivelsen.

b) De valgte materialer ma ha dokumenterte egenskaper ut i fra de funksjonskrav som stilles i den spesielle beskrivelsen.

c¢) Sprekker som er i ro utbedres etter 4.44.41, 4.44.42 eller 4.44.43. Sprekker
som beveger seg utbedres etter Svvs prosess 88.24.

x) Mengden maéles som lepemeter utbedret sprekk.

Enhet: m
4.44.41 Forsegling

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for forsegling av
sprekker.
b-c) Forsegling utfores ved & péafere et sjikt over sprekken.

Dette kan utferes med egnet materiale basert pa sement eller herdeplast
avhengig av sprekkens betydning for konstruksjonens levetid.

Dersom det er fuktighet til stede ber forseglingen utfores pa vannsiden.

For valg av materiale og metode henvises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som lepemeter utbedret sprekk.

Enhet: m
4.44.42 Injisering

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for injisering av
sprekker.

b) Injisering utferes med lettflytende injeksjonsmidler som kan trenge inn og tette fine riss og sprekker. Valg av
materialer er avhengig av hensikten med injeksjonen (tette, forsterke, korrosjonsbeskyttelse eller reparasjon). For valg av
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type materiale henvises det til den spesielle beskrivelsen.

c¢) Sprekken forsegles og injeksjonsmiddelet pumpes inn i sprekken via

innborede nipler. Injeksjonshullene ber dersom det er mulig bores skratt inn slik at de skjarer sprekken. Hullene bar
bores fra motsatt side av sprekken annenhver gang. Det monteres injeksjonspakkere i hullene, men de méa ikke monteres
sa langt inne at de blokkerer sprekken.

Ved gjennomgaende sprekk ber det, hvis mulig, forsegles pa begge sider av betongen.

Injeksjonsmiddelet pumpes inn fra laveste nippel til den kommer ut av

nippelen over osv. Injeksjonstrykket kan variere mye og en skal vere

oppmerksom pé faren for at trykket blir sa stort at det kan fore til gdeleggelse av konstruksjonsdelen.

Etter avsluttet injeksjon fjernes utstikkende nipler og ujevnheter sparkles igjen.

For tetting og korrosjonsbeskyttelse kan det injiseres mot vanntrykk. Med riktig type materiale presses vannet foran
injeksjonsmaterialet og ut.

Tarre sprekker pa horisontale konstruksjonsdeler kan tettes ved gjentatt

ihelling/pensling av tyntflytende herdeplast. Denne metoden kan ogséa

kombineres med en forsegling.

Innen siste strok er herdet kan det paferes en sementslammemasse over

sprekken for & fa et utseende som ikke avviker alt for mye fra de

omkringliggende flater.Valg av materialer og metode ber vere i henhold til anbefaling fra materialleveranderen. Det
vises til den spesielle beskrivelsen.

For 4 oppna et best mulig resultat av en injisering ma det benyttes fagfolk med erfaring innen injisering.

e) For & dokumentere hvor vellykket en injeksjon er ma det utfores etterproving,
for eksempel kjerneboring.

x) Mengden méles som lopemeter utbedret sprekk.

Enhet: m
4.44.43 Gjenstoping

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for opphugging,
rengjering og gjensteping av sprekker.

b-c) Sprekken hugges opp, rengjeres og repareres med egnet reparasjonsmertel.

Reparasjonsmertelen skal tilfredsstille krav i henhold til prosess 4.44.36.

x) Mengden méles som lgpemeter utbedret sprekk.

Enhet: m
4.44.44 Reparasjon av bevegelig sprekk

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon av
bevegelige sprekker.

b) Avhengig av hvor stor bevegelsen er, sprekkenes betydning og omfang,
benyttes fugemasse eller membraner som kan oppta den aktuelle bevegelse.
For valg av materialer og lasning henvises til den spesielle beskrivelsen.
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¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden méles som lgpemeter utbedret sprekk.

Enhet: m

4.44.5 Realkalisering/kloriduttrekk

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for elektrokjemisk
realkalisering og kloriduttrekk pa betongkonstruksjoner.

x) Mengden males areal som behandlet flate.

Enhet: m2
4.44.51 Realkalisering

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for elektrokjemisk
realkalisering av karbonatisert betong.

Elektrokjemisk realkalisering vil, hvis ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen, omfatte folgende deloperasjoner:

- Kontroll av armeringskontinuitet

- Kontroll av diskontinuitet

- Etablering av armeringskontinuitet

- Etablering av ledningskontakter til armeringen
- Montering av elektrodenett

- Péaforing av elektrolytt

- Fukting av elektrolytt

- Tilkobling av strem

- Justering og kontroll av strem/spenning

- Testing av pH

- Frakobling av strem

- Fjerning av elektrodenett og elektrolytt

- Etterarbeider

For betongreparasjoner inngér dette i prosess 4.44.3 og overflatebehandling inngar i prosess 4.44.7.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

Metoden skal ikke benyttes pa forspente konstruksjoner. Ved eventuell
sveising av armering for & sikre armeringskontinuitet, mé det kontrolleres at eksisterende armering er sveisbar.

x) Mengden males som areal realkalisert flate. Ved beregning av nettoareal skal
apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.

Enhet: m2
4.44.52 Kloriduttrekk

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for elektrokjemisk
kloriduttrekk pé kloridinfiserte betongkonstruksjoner.

Elektrokjemisk kloriduttrekk vil, hvis ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen, omfatte folgende deloperasjoner:

- Kontroll av diskontinuitet

- Etablering av armeringskontinuitet

- Etablering av ledningskontakter til armeringen

- Avmerking av sted for kloridanalyser

- Montering av elektrodenett
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- Paforing av elektrolytt

- Fukting av elektrolytt

- Tilkobling av strem

- Justering og kontroll av strem/spenning
- Analyser av kloridinnhold

- Frakobling av strem

- Fjerning av elektrodenett og elektrolytt
- Etterarbeider

For betongreparasjoner inngér dette i prosess 4.44.3 og overflatebehandling inngér i prosess 4.44.7.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

Metoden skal ikke benyttes pa forspente konstruksjoner. Ved eventuell

sveising av armering for a sikre armeringskontinuitet, mé det kontrolleres at eksisterende armering er sveisbar.

x) Mengden maéles som areal behandlet flate. Ved beregning av nettoareal skal
apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.

Enhet: m2

4.44.6 Katodisk beskyttelse

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for katodisk beskyttelse pa betongkonstruksjoner.

Ved katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner inngar folgende
arbeidsoperasjoner dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen:
- Kontroll av armeringskontinuitet

- Etablering av armeringskontinuitet

- Kortslutningskontroll (ved ledende anodebelegg)

- Etablering av ledningskontakt til armeringen

- Montering av anodesystem

- Kortslutningskontroll (evrige anoder)

- Montering av spenningskilde

- Justering og kontroll av anlegget

- Utarbeidelse av sluttrapport

For betongreparasjoner inngér dette i prosess 4.44.3

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

Metoden skal ikke benyttes pa forspente konstruksjoner. Ved eventuell

sveising av armering for a sikre armeringskontinuitet, mé det kontrolleres at eksisterende armering er sveisbar.

x) Mengden maéles som areal beskyttet flate. Ved beregning av nettoareal skal
apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.

Enhet: m2

4.44.7 Overflatebehandling av betong

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved overflatebehandling for beskyttelse av betong.

b) Materialene skal ha dokumenterte egenskaper som tilfredsstiller de spesifiserte krav til beskyttelse. Det stilles krav til

folgende egenskaper:

- Heftfasthet

- Kloridinntrengningsmotstand
- CO2 - motstand

- Vanndampdiffusjonsapent
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- Alkaliebestandig

- Elastisitet

- Vanntetthet

- Vannavvisende evne
- Frostbestandighet

- UV-bestandig

Kravene beskrives i den spesielle beskrivelsen.

¢) Leveranderens anvisninger skal folges mht. bruksomrade, temperatur,
fuktighet ved paferelse og paferingsmetode.

Arbeidet skal beskyttes og om nedvendig tildekkes slik at ikke omgivelsene og tilstatende konstruksjoner skades eller
tilsales.

e) Overflatebehandlingen skal ha god heft til underlaget og mellom de ulike lag. Heftfastheten skal vaere min. 1.0 MPa
eller gi brudd i underlaget. Dette skal dokumenteres ved avtrekksproving, som middelverdi av 3 prover. Krav
tilheftfasthet gjelder ikke for impregneringer.

x) Mengden méles som overflatebehandlet areal. Ved beregning av nettoareal
skal apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.

Enhet: m2
4.44.71 Rengjoring av overflater

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for rengjering av
underlaget for overflatebehandling paferes.

b) Ved kjemisk malingsfjerning/rengjoring skal det ikke brukes stoffer som kan skade underlaget, tilgrensede/tilstotende
konstruksjoner og bygningsdelereller det omkringliggende milje. Ved flammerensing skal omgivelsene beskyttes mot
brannfare. Temperaturen mé ikke skade underlaget. Trykkluftskal veere oljefri. Sand som benyttes til rengjering mé ikke
inneholde helsefarlige mineraler. Ved bruk av vann, skal det brukes rent ferskvann, sjgvann er ikke tillatt.

c¢) Leveranderens anvisninger skal folges. Forbehandlet flate skal gi tilstrekkelig heft for ny overflatebehandling. Dersom
ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal all eksisterende overflatebehandling fjernes helt inn til ren betong.
Ferdig rengjort flate skal veere fri for sand, lase partikler, sementslam, sot, smuss, olje, membranherdner,
kjemikalierester, mose, alger.

Arbeid i1 nerheten av stremferende deler skal utferes i henhold til Bane NORs sikkerhetsregler.

e) Rengjort flate skal gi god heft til valgte overflatebehandling. Dette kan
dokumenteres ved a ta avtrekksprover fra den rengjorte flaten og ved
avsmittingskontroll.

x) Rengjoring av overflater avregnes etter netto areal uten fradrag for apninger
og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2.

Enhet: m2
4.44.72 Slemming

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved bruk av
slemmemasse pa betongoverflater.
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b) Materialer som skal benyttes ma veere tilpasset den enkelte konstruksjonsdel
og dennes betongkvalitet slik at produktet er tilstrekkelig diffusjonsdpent med
hensyn til eventuell vanndampdiftusjon.

c-¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen.
x) Mengdene maéles etter netto areal. Apninger, eller utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2, skal ikke trekkes

fra.

Enhet: m2
4.44.73 Porefylling

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved porefylling og
sparkling av betongoverflater.

b) Materialer som skal benyttes ma vere tilpasset den enkelte konstruksjonsdel
og dennes betongkvalitet slik at produktet er tilstrekkelig diffusjonsapent med
hensyn til eventuell vanndampdiffusjon.

c¢) Porefylleren skal fylle alle porene i betongoverflaten. Det vises forgvrig til den
spesielle beskrivelsen.

x) Mengdene males etter netto areal. Apninger, eller utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2, skal ikke trekkes
fra.

Enhet: m2
4.44.74 Pussing

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved pussing av
betongoverflater.

b) Hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal heftfastheten til et
gjennomsnitt av 3 malinger vaere sterre enn 1,2 MPa, og ingen enkeltverdier
skal veere mindre enn 1,0 MPa.

x) Mengden males som areal pusset flate.

Enhet: m2
4.44.75 Impregnering

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved impregnering av
betongoverflater.

b) Materialer som skal benyttes ma veere tilpasset den enkelte konstruksjonsdel
og dennes betongkvalitet. Dersom ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen skal produktet veere godkjent i henhold til 525.

c¢) Flatene skal vaere rengjort som beskrevet i prosess 4.44.71, men da

sementhuden har stor betydning for bestandigheten ber det tilstrebes at

denne ikke fjernes. Impregneringen skal péferes nedenfra og oppover for &

unngé at overskudd av impregneringsvesken renner ned pé de uimpregnerte flatene.
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x) Mengden males som areal behandlet flate.

Enhet: m2

4.44.76 Overflatebehandling med maling/belegg

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved maling/belegging av betongoverflater. Komplett behandling

skal inkludere nedvendig priming/grunning.

b-e) Materialer som skal benyttes mé veare tilpasset den enkelte konstruksjonsdel og dennes betongkvalitet slik at
produktet er tilstrekkelig diffusjonsépent med hensyn til vanndampdiffusjon. Det vises forgvrig til den spesielle

beskrivelsen.

x) Mengden males som areal behandlet flate.

Enhet: m2
4.44.77 Fjerning av graffiti samt ny overflatebehandling
Enhet: m2

4.44.8 Overvakningsutstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved instrumentering for

overvakning av betongkonstruksjoner.

b-¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.44.81 Referanseelektroder

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
referanseelektroder.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som antall leverte og monterte referanseelektroder.

Enbhet: stk
4.44.82 Temperatursonder

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
temperatursonder.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden maéles som antall leverte og monterte temperatursonder.

Enhet: stk
4.44.83 Vindmailer
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a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
vindméler.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som antall leverte og monterte vindmaélere.

Enbhet: stk
4.44.84 Bolgemaler

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
belgemalere.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som antall leverte og monterte belgemalere.

Enhet: stk
4.44.85 Strekklapper

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
strekklapper.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som antall leverte og monterte strekklapper.

Enhet: stk
4.45 Stalarbeider

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for reparasjon,

utskifting, overflatebehandling og annet vedlikehold av konstruksjoner og

konstruksjonsdeler i stal.

Prosessen omfatter ogsa alle tiltak som er nedvendige for & utfere arbeidene pa betryggende mate i samsvar med
arbeidsmiljoloven, Arbeidstilsynets forskrifter og Bane NORs sikkerhetsreglement.

b-d) Det vises til gjeldende Norsk Standard vedrerende stél og stdlkonstruksjoner
bl.a. NS 3472 samt standarder referert til i denne, 525 og den spesielle
beskrivelsen.

Overflatebehandling av stal i henhold til prosess 4.45.8.

Hvis ikke annet er angitt skal stél blaserenses til ISO 8501 - 1 Sa 2 1/2 for

malte flater og Sa 3 for termisk sproytede belegg.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.45.1 Rigg, stillaser og skjerming inkl. driftskostnader
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a) Prosessen omfatter anskaffelse av nedvendig utstyr og alle arbeider og
driftskostnader i forbindelse med rigg, stillaser og skjerming ved utforelse av
reparasjoner eller vedlikehold pa stélbruer.

¢) Som prosess 4.44.1.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.45.11 Rigg

a) Prosessen omfatter anskaffelse av nedvendig utstyr til rigg, samt riggarbeider, for a utfere de beskrevne prosesser.
Nedrigging er ogsé inkludert i prosessen.

Drift av rigg inngér i prosess 4.45.12.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.45.12 Drift av rigg

a) Prosessen omfatter alle kostnader til drift av rigg.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.45.13 Stillaser

a) Prosessen omfatter innkjep eller leie av stillasmaterialer, samt oppsetting og riving av stillas. Drift av stillas inngér i
prosess 4.45.14.

Alle stillaser skal tilfredsstille gjeldende offentlige forskrifter.

Bygging og riving av faste stillaser skal utferes av godkjent/sertifisert
stillasentreprener.

Bygge- og inspeksjonsliste skal utferdiges for alle stillaser. Kopi av listene skal oppbevares pa anleggsomradet.

Avstander til stremforende ledninger og komponenter skal vere i henhold til Bane NORs sikkerhetsregelverk. Avstander
til passerende tog skal vare i henhold til krav til minste tverrsnitt, som er vedlagt anbudsgrunnlaget.

Stillas skal veere slik at ogsa byggherrens inspeksjon og kontroll kan utferes pa en betryggende mate.

Dersom konstruksjonen skal péferes storre belastninger enn den er beregnet for, skal dette pa forhand vere godkjent av
Bane NOR.

Belastningsberegninger for stillaser og presenninger skal forelegges

Bane NOR for godkjenning for montering tillates igangsatt. De tillatte
belastninger skal ikke pa noe tidspunkt overskrides.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.45.14 Drift av stillas
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a) Prosessen omfatter alle kostnader til drift av stillas.

Stillasene skal kontrolleres jevnlig, minimum hver 14. dag. Stillasene skal alltid kontrolleres etter sterk vind, uver eller

andre unormale pavirkninger. Det skal vere klare rutiner for & hindre overbelastning av stillaser og presenninger.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.45.15 Skjerming

a) Prosessen omfatter anskaffelse, tilrigging og nedrigging av skjermer og annet utstyr som er ngdvendig for & samle opp

avfallsprodukter og for & hindre at omgivelser og trafikanter beskadiges/ sjeneres ved utforelse av

overflatebehandling, herunder ogsé forbehandling som f.eks. bldserensing.

Dette innebzrer ogsé skjerming som matte vaere nadvendig for & tilfredsstille krav til klima under arbeidet. Drift av

skjerming inngar i prosess 4.45.16.

b) Som skjermer tillates ikke stativ med lette presenninger o.1.

c) All bladsesand/malingsavfall skal i utgangspunktet samles opp. Oppsamling
skal skje i henhold til gjeldende bestemmelser fra miljemyndighetene. Ved
spesielle tilfeller, og i forstaelse med byggherre og miljemyndigheter, kan
imidlertid dette kravet fravikes etter pa forhadnd & ha innhentet

Bane NORs skriftlige godkjenning.

@vrige krav i1 henhold til 525.

Statiske kontrollberegninger pa grunn av ekt vindlast skal utferes av
entreprenegren og godkjennes av byggherren.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.45.16 Drift av skjerming

a) Prosessen omfatter alle kostnader til drift av skjerming. Dette inneberer ogsa
evt. oppvarming som matte vere nedvendig for & tilfredsstille krav til klima
under arbeidet.

Dersom presenningenes festepunkter ryker, skal disse umiddelbart utbedres.
Bane NOR kan om nedvendig stanse arbeidene inntil utbedring er

foretatt.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.45.2 Reparasjon av stil

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjon, utskifting

og annet vedlikehold av konstruksjonsdeler i stal, s& som retting av staver og
bjelker, sveising av deler som har fatt brudd eller oppsprukne

sveiseforbindelser, paskruing av lasker i forbindelse med forsterking eller ved brudd i materialet, utskifting av defekte

skruer og nagler osv.

x) Kostnaden angis som rund sum.
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Enhet: RS

4.45.21 Retting av staver, bjelker osv.

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr ved retting av staver, bjelker osv.

c¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen. Reparasjon av korrosjonsbeskyttelse
etter retting av konstruksjonselementet utferes i henhold til 525.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.45.22 Sveising av sprekker

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr ved sveising av deler
som har fétt brudd eller oppsprukne sveiseforbindelser.

b) Stalets sveisbarhet og belastning i snittet undersekes. Om nedvendig
forvarmes grunnmaterialet. @vrige krav i henhold 525 og den spesielle
beskrivelsen.

c) Sveisen skal vere s jevn at det ikke er nedvendig a slipe feor bldserensing.
Den skal vere fri for kantsar og porer og det skal heller ikke vaere unedvendig stor rdkheyde.
Overflatebehandling av sveisesone og nerliggende flater i henhold til 525.

Ved sveising av stal som er korrosjonsbeskyttet med blyholdig menje,
benyttes personlig verneutstyr i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.

x) Mengden males som lgpemeter sveis.

Enhet: m

4.45.23 Paskruing av lasker

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for paskruing av lasker
ved forsterkning eller ved sprekker/brudd i materialet.

b) Det vises til Svvs prosess 85.25 og den spesielle beskrivelsen.

¢) Sprekken stoppes ved utboring. Laskene forbores ved avskjearingsforbindelser. Friksjonforbindelser skal blaserenses

0g
metalliseres. Qvrige krav til overflatebehandling av reparasjonen i henhold til 525 og den spesielle beskrivelsen.

e) Det vises 525 og den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.45.3 Utskifting av stal hvor mengde demontert stal er lik mengde montert stal
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a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for utskifting av stildeler som har synlige skader, brudd,
sprekkdannelser, vridninger, rustangrep eller andre defekter.

b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

¢) Overflatebehandling av anleggsflater til eksisterende stil i henhold til
525.

Demontering av stal som skal skiftes ut og skjerming av intakt
korrosjonsbeskyttelse pa narliggende flater i henhold til 525.

Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.
e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som netto vekt iflg. endelige materiallister. Det regnes med
densitet for stél lik 7,85 kg/dm3.

Enhet: tonn
4.45.4 Utskifting av stil hvor mengde demontert stil ikke er lik mengde montert stal

a) Som prosess 4.45.3, med unntak av forskjell i mengde demontert/montert
stal.

b-x) Som prosess 4.45.3.
Enhet: tonn
4.45.5 Reparasjon av skruer/nagler

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr ved utskifting av defekte nagle- og skrueforbindelser.

b) I alminnelighet erstattes nagleforbindelser med tilpassede skruer eller
friksjonsskruer. Disse skal minimum vare av tilsvarende kvalitet som
foreskrevet for naglene i konstruksjonen. Tilsvarende gjelder ved erstatning av skruer.

c¢) Ved utskifting av nagler fjernes de gamle naglene ved utboring, og naglehullet tilpasses den nye forbindelsen. Ved lose
mutrer i skrueforbindelser skal arsaken til dette undersekes og negdvendige tiltak iverksettes. Defekte eller skadde skruer
erstattes med nye, lase mutrer skiftes ut eller trekkes til.

Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres 1 henhold til 525. Forgvrig vises til den spesielle
beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.45.6 Reparasjon av baerekabler

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr til forebyggende

vedlikehold, reparasjon og utskifting av hengebrukabler og kabler til
skrastagbruer.
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b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c¢) Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres i henhold
til 525. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

4.45.7 Reparasjon av hengestenger

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr til forebyggende
vedlikehold, reparasjon og utskifting av hengestenger.

b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c) Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres i henhold
til 525. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengde males som antall reparerte hengestenger.

Enhet: stk

4.45.8 Overflatebehandling av stil

a-c) Det vises til tekst i Bane NORs Teknisk Regelverk 525, kapittel 9.

Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr til korrosjonsbeskyttelse av stal og til vedlikehold av
korrosjonsbeskyttende belegg.

Kvalitetsplan:

Kwvalitetsplan for prosjektet presenteres for arbeidet igangsettes.
Planen skal godkjennes av Bane NOR, som ogsa skal godkjenne
eventuelle endringer for de iverksettes.

Kvalitetsplanen skal minst inneholde:
- sikkerhetsplan

- kontrollplan

- HMS-tiltak

- framdriftsplan

- bemannings-/ressursplan

- hensyn til omgivelsene

- prosedyrer for & oppna stilte krav

Ved vedlikehold der eksisterende maling inneholder bly og andre miljoskadelige stoffer, skal det utarbeides en plan for &
redusere forurensningen til et minimum.

Daglig rapport:
Alle kontroller og malinger fores i skjema Daglig rapport.

Spesialavfall:
Deponeringsavgift for spesialavfall regnes ikke inn i tilbudet. Originale kvitteringer fra avfallsplass skal vedlegges
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faktura uten péslag. Det skal vare samsvar mellom mengde produsert pa anlegget og avfall deponert pa avfallsplass.

x) Mengden males som summen av det reelle areal som skal behandles.
For flater som ligger stal mot stal regnes kun flater som skal behandles.
Ingen tillegg i areal for:

- naglehodenes buede overflater

- mellomrom (luft) mellom flater

- vanskelig tilkomst til konstruksjonsdeler

Entrepreneren ma selv inkludere nedvendige tillegg 1 sine enhetspriser.

Enhet: m2
4.45.81 Vask og avfetting

a) Omfatter rengjering av stéloverflaten for & fjerne olje, fett, salter etc, samt spyling med rent ferskvann.
Pa eksisterende bruer skal det foretas vask og avfetting for videre behandling utferes.

Ved mottak av nytt stal gjelder prosessen kun forstegangs rengjering. Eventuell gjentatt rengjering pga. ny forurensing
skal vaere inkludert.

Prosessen benyttes ikke nér entrepreneren er ansvarlig for innkjep, transport og handtering av stélet. I sa fall skal all
nedvendig rengjering vare inkludert i gvrige prosesser.

b-c) Stéloverflaten avfettes/vaskes med et alkalisk vaskemiddel og spyles med rent ferskvann slik at alle forurensinger,
(olje, fett, salter, vaskemiddel etc.), fjernes.

Forekomst av forurensinger og salter skal ikke overstige :
- 20 mg/m?2 for nye konstruksjoner i verksted
- 50 mg/m2 ved vedlikeholdsarbeider

Preving skal utferes etter NS-EN ISO 8502-6 og NS-EN ISO 8502-9 Bresle test eller tilsvarende. Minimum 1 preve pr.
500 m2 eller 1 preve pr. dagens vask og avfettede omrade.

Olje og fett fjernes 1 en slik grad at resterende mengde ikke forer til redusert heft for inspeksjon og vedlikehold av
maskiner og utstyr.

x) Mengde males som m2

Enhet: m2

4.45.82 Mekanisk rensing

a) Lett sandblasing, sviping, pa intakt belegg er ikke tillatt.

For mekanisk rensing utfores, skal flatenes renhet tilfredsstille krav nevnt under 4.45.81 Vask og avfetting.

Flater renset til bart stél skal beholde beskreven renhet inntil belegging er utfort. Belegging skal utferes snarest mulig og
senest samme dag.

Syrevask og annet rengjeringsmiddel eller losemiddel inkludert vaesker som har til forméal & forhindre korrosjon, skal
ikke benyttes pd metalloverflater etter at de er blitt blaserenset.

4.45.821 Blaserensing

a) Omfatter fjerning av korrosjonsbeskyttende belegg og rensing av staloverflaten. Prosessen omfatter ogsa lokal sliping
av eksisterende belegg for 4 unngé skarpe overganger mot bart, rengjort stal eller frilegge underliggende lag
korrosjonsbeskyttende belegg.
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b-¢) Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen utferes rensingen som blaserensing. Bldsemiddelet skal:
- tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter
- ikke veere elektrisk ledende for & unnga feil pa tekniske anlegg
- veere 1 henhold til NS-EN ISO 11126 og NS-EN ISO 11127
- gi en overflateruhet som foreskrevet for de respektive belegg
- veere tort og emballert i produsentens originale emballasje fram til umiddelbart for bruk
Nytt blasemiddel handteres med presenning under for & gjore det enklere & samle opp sel.
Utstyret skal ha tilstrekkelig kapasitet og utforming til arbeidene som skal utfores.

Mindre bléserenseutstyr, inklusiv utstyr for stevfri blaserensing, skal vare tilgjengelig for mindre
oppretting/flekkingsarbeider.

Ved bléserensing skal trykkluft veere fri for vann og olje. Preving i henhold til ASTM D4285.

Lufttilferselen skal vaere utstyrt med effektive filtre og vaeskeutskillere, som skal renses og tammes/byttes planmessig.
For flater som skal metalliseres gjelder:

- Visuell renhet ISO 8501-1 Sa 3. 100 % visuell inspeksjon av alle flater.

- Ruhet ISO 8503 Grad Medium Grit 50-85 pm Ry5. 1 prave pr. enhet.

For flater som skal paferes maling gjelder:

- Visuell renhet ISO 8501-1 Sa 2%:. 100 % visuell inspeksjon av alle flater.

- Ruhet i henhold til leveranderens produktdatablad for den aktuelle maling. 1 preve pr. enhet, eller pr. dag.

Brukt blasemiddel med innhold av bly og/eller andre miljeskadelige stoffer skal behandles i henhold til gjeldende
forskrifter.

Dersom saltnivé etter forste gangs avfetting, vask og blaserensing er for heyt, mé arbeidsoperasjonene gjentas inntil
renhetskrav er tilfredsstilt.

For gvrig som prosess 85.33 i Statens vegvesen handbok R762.
x) Mengde angis som m2

Enhet: m2
4.45.822 Stalbersting/skraping/sliping

a-e) Ved vedlikehold av eksisterende bruer kan Bane NOR akseptere at det ved spesielt vanskelig tilkomst, som for
eksempel koblingspunkter mellom konstruksjon og stillas, renses til minimum ISO 8501-1 St 2 og tilstrekkelig ruhet.
Slike avvik avtales i byggemater.

x) Mengden angis som m2

Enhet: m2
4.45.823 Ultra high pressure waterjetting (vannjet)

a-¢) Prosessen kan kun anvendes der stéalflatene allerede har en
ruhet (ISO 8503 G Ry5) som tilfredsstiller kravene til det aktuelle belegg som skal paferes.

Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for rensing av flaten ved bruk av utstyr med ultra hoyt trykk.

Prosessen omfatter skjerming, rensing av flatene, filtrering, oppsamling,
transport og deponering av vann/malingsprodukter i nedvendig omfang for 4 tilfredsstille myndighetenes krav.

Renhet for vedlikehold av Bane NORets stalkonstruksjoner skal minst veere ISO 8501-4 Wa 2%,
Akseptabel mengde flyrust skal veere som beskrevet i leveranderens produktdatablad.

Malinger som er overflatetolerante (egnet til bruk etter vannjetting) velges for forste strok.
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Overskudd av flyrust skal fjernes.

I tillegg gjelder relevante krav som i prosess 4.45.82 og 4.45.83.

x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m2
4.45.83 Oppsamling og transport av brukt blisemiddel

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr til & fjerne brukt blasemiddel, midlertidig lagring pa anleggsplassen og
transport for deponering ved godkjent avfallsanlegg.

Byggherren innhenter tillatelse til deponering av brukt blasemiddel.

Deponeringsavgift skal ikke vaere inkludert i denne posten. Den faktureres byggherren fortlepende og vedlagt originale
kvitteringer fra godkjent avfallsmottak og uten paslag av noen art.

Det skal veere samsvar mellom mengde forbrukt blasemiddel og mengde avfall som er deponert ved avfallsanlegget

c) Utslipp av brukt blasemiddel/gammel blyholdig maling er i ikke tillatt. 95% av brukt bldsemiddel/gammel blyholdig
maling skal samles opp og deponeres ved godkjent avfallsanlegg.

Blasemiddel skal til enhver tid handteres slik at det ikke unedig kommer ut i omgivelsene. Brukt blasemiddel skal samles
opp daglig eller oftere slik at

grenser for belastning av stillaser og presenninger ikke overskrides. Brukt

blasemiddel kan ikke ligge i jernbanesporet ved togpassering.

Brukt blasemiddel skal samles i egne containere pa anleggsplassen uten &

veere innblandet annet avfall. Containere skal vare tildekket slik at

blasemiddelet ikke blir vatt.

For presenninger og stillaser demonteres, skal entreprenerens arbeidsleder kontrollere at alle rester av blasemiddel er
fjernet slik at restene ikke slippes til omgivelsene under demonteringen.

Ved all malingspafering skal stav/rester av bldsemiddel vere fjernet i en slik grad at mengde og sterrelse ikke
overskrider grad 2 1 ISO 8502-3.

d) Stev/rester av blasemiddel skal ikke overskride grad 2 i [SO 8502-3.
1 prove pr 100 m2

e) Stav/rester av bldsemiddel skal ikke overskride grad 2 i ISO 8502-3.

x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m2
4.45.84 Metallisering

a) Omfatter varmsproyting (termisk spreyting) med sink og varmforsinking.
b-e) Stéldelene sproyteforsinkes innen 4 timer etter blserensingen.

All varmspreyting skal foretas iht. NS-EN ISO 2063, og belegget skal tilfredsstille kravene i denne standard. Dersom
ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen forlanges det en minimumstykkelse pa 100 um. Metallbelegget skal
paferes med jevnest mulig tykkelse. Belegg som er ujevnt (bolget) og med store tykkelsesvariasjoner kan bli krevd
fjernet, og nytt belegg pafert. Det samme gjelder hvis en ved maling finner flere punkter som har mindre tykkelse enn
spesifisert verdi, (100 um).
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For videre behandling skal byggherren varsles for ev. uavhengig kontroll av beleggtykkelse og heft.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m2
4.45.86 Paforing av maling/belegg

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for pafering av maling
pa alle stalflater.

Alle kostnader i forbindelse med brukt malingsemballasje, malingsrester og tynnere inkluderes i de aktuelle postene for
malingspafering.

b) De ulike malingsprodukter og deres tilsetninger utgjer et bestemt
beleggsystem og skal alle leveres av samme leverander.

Eksisterende brukonstruksjoner vil etter sin beliggenhet bli & regne i henhold til Korrosjonskategori C5 i NS-EN ISO
12944-5:2007 og vedlikeholdes i forhold til dette.

Det kreves dokumentert betydelig erfaring med beleggsystemet med hensyn til korrosjonsbeskyttende effekt, generell
nedbrytning og overmalbarhet ved gjentatt vedlikehold.

Bane NOR forbeholder seg retten til & avvise produkter eller systemer med bakgrunn i darlige erfaringer fra egne eller
andres konstruksjoner.

c) Pafering med rull er ikke akseptert for maling av forste strok og for toppstrek hvis det ikke er absolutt nedvendig pa
grunn av konstruksjonen. Bruk av rull skal vare skriftlig godkjent av Bane NOR for arbeidene igangsettes.

Nér pensler benyttes til pafering, skal retningen for siste penselstrok veere lik.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m2

4.45.861 System 1 nytt stal

a-e)
Staloverflatens : i Torrfilmtvikkelse
tilstand Forbehandling Beleggsystem (TFT) (um)
Renhet: ISO
8501-1 8a 3 Tenmskl spreviet Min. 100
sink
Ruhet: NS-EN
Wit stal [SO 8503 Grad Epoksv tie coat 25 -30
Medium Grit 50- Epoksy mastik Min. 150
85 um R.s
Polyuretan Min. 60
Totalt min. 335
Enhet: m2

4.45.862 System 2 fornyelse av overflatebehandling

a-¢) Generelle krav: Ved koblingspunkter mellom konstruksjon og stillas kan byggherren godkjenne rensing til
renhetsgrad minimum ISO 8501-1 St 2.
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Staloverflatens : ) Terrfilmtykkelse
tilstand Forbehandling Beleggsvstem (TFT) (um)
Eenhet: ISO
501- 7 15 sl
8301-1 5a2 ¥ Sm.lm.ll{ epoksv 60-75
primer
Ma.lingsﬁ].m_ er Ruhet: N5-EN
nedbrutt og stalet er | ISO 8503 Grad Epoksy mastik Min. 1 x 150
korrodert
Medium Grit 50- Polvuretan Min. 60
85 uym R.s
Totalt min. 270
Enhet: m2

4.45.863 System 3 reparasjon av overflatebehandling

a-e)
Staloverflatens : ) Terrfilmtykkelse
tilstand Forbehandling Beleggsystem (TFT) (um)
Renhet: Maling
som skal
beholdes skal ha Epoksy mastik Min. 2 x 150
Deldestrek er slik kvalitet at ny

maling kan
piferes med et
godt resultat. Det
samlede Polvuretan Min. 60
beleggsvstem skal
tilfredsstille
kravene til heft.

nedbrutt, intakt
blymenje eller
termisk sprevting

Totalt min. 360

Enhet: m2

4.45.864 System 4 reparasjon av overflatebehandling

a-e)

Staloverflatens . i Tearrfilmtvkkelse
tilstand Forbehandling Beleggsystem (TFT) (um)

Fenhet: Maling
som skal Min. 1x 150
beholdes skal ha | Epoksy mastik
slik kvalitet at ny
maling kan
paferes med et
godt resultat. Det
samlede ,
beleggsystem skal Polyuretan Min. 1 60
tilfredsstille
kravene til heft

Dekkstrek er delvis
intalkt

Totalt min. 210

Enhet: m2
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4.45.865 System 5 svilleopplegg

4.45.867 System 7 membran mot slitasje fra ballast
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a-e)
Staloverflatens : i Terrfilmtykkelse
¢ilstand Forbehandling Beleggsystem (TFT) (um)
Eenhet: ISO
8501-1Sa2%
(Glassflak :
Fuhet. JE polyester Min. 1x 1000
. leveranderens
Malingsfilm er datablad
nedbr;tt ui stalet er Renhet- 1SO
orrodert 8501-1 Sa2 %
Ruhet: NS-EN . - 1 xmin. 75, maks
ISO 8503 Grad | Somketylsilikat 150
Medium Grit 50-
85 pm R.5
Enhet: m2
4.45.866 System 6 membran mot slitasje fra ballast
Staloverflatens : ) Terrfilmtylkkelse
tilstand Forbehandling Beleggsystem (TFT) (um)
Terrmskl njfrmﬂ Min. 100
Renhet: ISO st
8501-1 Sa 3.
Nwtt stil Ruhet- NS-EN Epoksy tie coat 25-30
slitasjeutsatt [SO 8503 Grad
MEdlU.TIl Gr.lt 5[:'— ‘.'Tmtett fto-
85 R.s
HI B komponent Min. 10000
gummimodifisert
polvuretan
Totalt min. 10125
a-e)
Enhet: m2
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Staloverflatens : i Tarrfilmtykkelse
tilstand Forbehandling Beleggsystem (TFT) (um)
Termisk sprevtet .
. y Min. 100
Renhet: ISO sink n
8501-1 Sa 3.
Ruhet: NS-EN Epoksy tie coat 25-30
Nytt stdl, IS0 8503 Grad
slitasjentsatt Medium Grit 30-
85 R.s
Hm s Epoksy mastik 150
Grunning til
polvurea f eks. 25-30
Micopox Wp
Polvurea f.eks. -
Micorea 53 Min. 5000
) Totalt min. 3300
a-e
Enhet: m2

4.45.88 Etterbehandling

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for rengjering av
konstruksjonen for stov og andre urenheter etter utfort korrosjonsbeskyttelse
og etter at alle rester av brukt blasemiddel/gammel blyholdig maling er fjernet.

b-e) Det benyttes vann av drikkevannskvalitet. Vannmengde og -trykk skal vere
tilstrekkelig til at urenhetene fjernes. Eventuelle rester av vann pa flatene eller i "lommer" pa konstruksjonen terkes med
trykkluft eller annet egnet utstyr.

Vannet kan slippes direkte til omgivelsene.

x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m2

4.46 Stein- og trearbeider

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for vedlikehold og
reparasjon av stein- og trekonstruksjoner.

c) Alle arbeider pa overgangsbruer i tre (vegbruer) skal vere i henhold til
NS 3470 og Bruavdelingens rapport nr. 19 "Vegbruer i tre". For eventuelle
jernbanebruer i tre vises det til relevante kapitler i 525.

Forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.46.1 Rigg og stillaser

a-x) Som prosess 4.44.1.

4.46.2 Fuging av steinmurer
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a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved fuging av
steinmurer.

b) Det benyttes fugemertler med kvalitet i henhold til den spesielle beskrivelsen.

¢) I omrader hvor gammel fugemertel har falt ut erstattes denne med ny mertel.

Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden angis som lgpemeter utbedret fuge.

Enhet: m

4.46.3 Injisering av steinmurer

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved injisering av
steinmurer.

b) Det benyttes injiseringsmaterialer med kvalitet i henhold til den spesielle
beskrivelsen.

c¢) Forskyvninger skal forst injiseres etter at de er sikret med forankring. Det
vises til prosess 4.46.4.

Ved injiseringsarbeider ma det holdes neye kontroll med injiseringstrykket slik at det ikke oppstér utglidninger. Det vises

forgvrig til den spesielle
beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.46.4 Forankring av steinmurer

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved forankring av
steinmurer.

b) Det skal benyttes forspenningsstag og ev. andre materialer med kvalitet som
angitt i den spesielle beskrivelsen.

c¢) Utbulinger og utglidninger holdes tilbake ved godt forankrede og beskyttede
forspenningsstag. Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS
4.46.5 Reparasjon av tre

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
reparasjon av konstruksjonselementer av tre, s& som hovedbjelker og pilarer av tre, stroved osv.

Prosessen omfatter ogsa reparasjon av bolter og andre forbindelsesmidler.
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b) Det benyttes trykkimpregnerte trematerialer. Staldeler skal vaere
varmforsinket.

¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen. Avkappede trematerialer som skal sta igjen i konstruksjonen, beskyttes i
endeflatene.

x) Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS
4.46.6 Utskifting av tre

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
utskifting av konstruksjonselementer av tre, sa som hovedbjelker og pilarer av tre, stroved osv.

Prosessen omfatter ogsa utskifting av forbindelsesmidler.

b) Det benyttes trykkimpregnerte trematerialer. Stdldeler skal vere
varmforsinket.

c¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen. Avkappede trematerialer som skal sta igjen i konstruksjonen, beskyttes i
endeflatene. Prosjekteringen og utforelsen skal vere i henhold til NS 3470 og Bruavdelingens temahefte nr. 1
"Bruklassifisering" for overgangsbruer (vegbruer).

x) Mengden angis som volum utskiftede trekonstruksjoner.

Enhet: m3

4.46.7 Overflatebehandling av tre

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
vedlikehold av overflatebehandling pa trekonstruksjoner.

b) Overflatebehandlingen skal utferes med impregneringsmidler med kvalitet i
henhold til den spesielle beskrivelsen.

c) For utferelsen vises det til Bruavdelingens rapport nr. 19 "Vegbruer i tre" og til
den spesielle beskrivelsen. For jernbanebruer vises det til 525.

x) Mengden angis som areal behandlet flate.

Enhet: m2

4.47 Slitelag og membranarbeider pa overgangsbruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for vedlikehold,
reparasjon og nylegging av membraner og slitelag pa kjerebaner og

gang/sykkelbaner pa eldre bruer.

Prosessen omfatter sliping, fresing og rengjering av overflaten. Prosessen
omfatter ogsé eventuell telting, det vises til Svvs prosess 84.14.

b-c) For valg av materialer, metoder og kvalifikasjonskrav til den utferende vises
det til den spesielle beskrivelsen.
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x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.47.1 Riggarbeider

a) Prosessen omfatter tilrigging, drift av rigg og nedrigging for utforelse av
slitelag og membranarbeider pa bruer.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.47.2 Sliping/fresing av slitelag

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for sliping/fresing for a rette opp overflateavvik (hjulspor og
/eller svanker) og for fjerning av gammel belegning.

Det vises forgvrig til Svvs prosess 88.52.

c¢) Utstyret skal vaere tilstrekkelig dimensjonert for denne typen arbeid, og ha
stabilitet og justerbarhet som gjor det mulig & oppfylle de angitte jevnhetskrav.

Feor fresing skal det foreligge undersgkelser som viser at brukonstruksjonen kan utsettes for fresepakjenningen.

Overdekningen skal registreres for og etter fresing. Det skal gjennomfores
kontroll med hvor mye betong som freses bort, enten ved maling av
overdekning eller ved nivellement.

Minimum slitelagstykkelse etter fresing settes til 10 mm over minste tillatte
overdekning.

Dersom ikke annet er angitt skal fresingen gjennomferes med maksimum
kuttdybde 10 mm.

Fresetrommelens tannsett og rotasjonshastighet, og maskinens
framdriftshastighet skal vere slik at overflaten pa det freste betongdekket blir egnet for henholdsvis trafikkering eller ny
belegning.

Pa veger med hoy trafikkhastighet, ber det benyttes fresetrommel med
maksimum 10 mm tannavstand, nar det skal gé trafikk pa den freste
overflaten. Myke dekketyper er ikke like kritiske mht. dette, og kan i denne
sammenheng vurderes friere.

Av hensyn til slitestyrken pa dekket er det enskelig med grunnest mulig riller etter fresing. Av hensyn til
trafikksikkerheten og fare for sporing bl.a. for motorsykler, er det nedvendig at det ikke forekommer sjenerende
langsgéende riller og kanter.

Dersom ny belegning medferer bruk av membran eller tilsvarende, skal
overflaten vare slettest mulig og uten dype riller.

Etter at arbeidene er avsluttet, skal vegbanen veere fri for lost materiale. Dette kan skje ved f.eks. feiing eller spyling.

Feiing ber skje med maskin som ogsa har egnet sugeutstyr for & fjerne finere materiale.

d) Den ferdige flaten skal ikke ha overflateavvik sterre enn angitt i den spesielle
beskrivelsen.

x) Mengden maéles som areal av slipt/frest flate.

Enhet: m2
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4.47.3 Sporfylling/lapping av slitelag
a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for sporfylling eller

lapping av slitelag av asfalt eller betong. Prosessen inkluderer rengjering av underlaget, det vises til den spesielle
beskrivelsen og prosess 4.44.3, 4.44.31 og Svvs prosess 88.5.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden méles som medgatt vekt av sporfyllingsmasse.

Enhet: tonn
4.47.4 Fjerning av slitelag

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for fjerning av slitelag i
henhold til den spesielle beskrivelse.

x) Mengden males som areal fjernet slitelag.

Enhet: m2
4.47.5 Membraner

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
reparasjon, fornying og nylegging av membraner pa eldre brudekker.

Prosessen inkluderer rengjering av overflaten for pafering av membran.

Det vises til Svvs prosess 87.1. Dersom ikke annet er gitt i den spesielle

beskrivelsen skal rengjeringen utfares med blaserensing.

b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden méles som prosjektert areal membran. Areal mindre enn 1m2 regnes som 1m2.
Enhet: m2

4.47.6 Asfaltslitelag

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon, fornying og nylegging av asfaltslitelag pa eldre
bruer, hvor dette vedlikeholdsarbeidet utferes som egne operasjoner, uavhengig av asfalteringen pa tilstetende veg.

Rengjering av underlaget inngér i prosessen nér asfaltslitelaget legges rett pd betongen. Dersom annet ikke er gitt i den
spesielle beskrivelsen skal
rengjeringen utferes med sandblasing, se Svvs prosess 84.62.

Eventuell membran inngér i prosess 4.47.5.

Sporfylling/lapping inngar i prosess 4.47.3.

b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c) Av sikkerhetsmessige hensyn er det svaert viktig at belastningen fra slitelaget ikke blir sterre enn det brua er beregnet
for. Kravene til gjennomsnittlig tykkelse mé derfor ikke under noen omstendighet overskrides. Asfaltarbeidet ber sé vidt
mulig utferes i tert, varmt veer, under stabile og kontrollerte betingelser. Det ma pases at dekket far fall til sluk, slik at
vannansamlinger pd dekket unngés. Det vises til den spesielle beskrivelsen.
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x) Mengden males som tonn.

Enhet: tonn

4.47.7 Betongslitelag

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,

reparasjon og nylegging av betongslitelag pé eldre bruer. Prosessen

inkluderer avretting og etterbehandling av nye betongslitelag, injisering av riss og bom, reparasjon av overflatesar med
epoksy eller sementbaserte

materialer i konstruksjonsbetongen og slitedekket. Sliping/fresing av rygger

mellom hjulspor inngér i prosess 4.47.2. Sporfylling inngér i prosess 4.47.3.

Prosessen inkluderer rengjering av underlaget for utsteping. Dersom annet ikke er angitt i den spesielle beskrivelsen skal
rengjeringen utfores med sandblasing, se Svvs prosess 84.62.

b-c) Av sikkerhetsmessige hensyn er det svert viktig at belastningen fra slitelaget ikke blir storre enn det brua er beregnet
for. Kravene til gjennomsnittlig tykkelse mé derfor ikke under noen omstendighet overskrides. Det ma pases at dekket far
fall til sluk, slik at vannansamlinger pd dekket unngdas. Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som utstept betongvolum.

Enhet: m3
4.47.8 Treslitelag

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon,
vedlikehold og utskiftning av treslitelag, som f.eks. & sla inn utstdende spiker, utskiftning av utslitte eller ratne materialer
osv. Det vises forgvrig til Svvs prosess 88.56.

Reparasjon og utskifting av streved inngar i prosess 4.46.5 og 4.46.6.

b) Til treslitelaget brukes uimpregnert virke der trafikken er stor. Staldeler skal
vaere korrosjonsbestandige. Festemidler skal vare rillete spiker eller skruer.

c¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Ved utskiftning méles mengden som areal utskiftet treslitelag.

Enhet: m2

4.48 Utstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjoner og utskifting av lagre, fugekonstruksjoner, rekkverk, vannavlep, fenderverk, maskinelt/hydraulisk utstyr,
elektrisk utstyr eller annet bruutstyr.

Arbeids- og atkomststillas, kran- eller kurvbil og andre riggarbeider som maétte vaere nedvendig for & utfore de beskrevne
arbeidene samt drift av rigg og nedrigging er ogsa inkludert i prosessen. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.48.1 Rigg og stillaser
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a) Prosessen omfatter innkjop eller leie av stillasmaterialer eller vogn som

henges opp, oppsetting og riving av stillas, ev. leie av kran- eller kurvbil og

andre riggarbeider som maétte veere nedvendig for & utfere de beskrevne

arbeidene. Drift av rigg og nedrigging er ogsa inkludert i prosessen. Kranforer skal veere inkludert i prosessen.

c) Stillas skal prosjekteres og utfares i samsvar med gjeldende offentlig
regelverk. Om det planlegges & péfare brukonstruksjonen spesielle
belastninger, utover de konstruksjonen er beregnet for, skal disse forelegges Bane NOR til godkjenning.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.48.2 Vedlikehold av lager

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til justering, vedlikehold, reparasjon og utskifting av brulager og
lagerputer, samt ev. oppjekking av bruoverbygning.

Overflatebehandling av lagrene inngar i prosess 4.45.7.

c¢) Skadde eller slitte deler repareres eller skiftes ut. Lager som har feil stilling
justeres.

I forbindelse med oppjekking kontrolleres det om noen lagerdeler har fatt
brudd eller skade. Til slutt kontrolleres lagrenes innbyrdes hayde ved
kontrollnivellement, og at lagrenes stilling er riktig, temperaturen tatt i
betraktning.

Ved oppjekking skal jekkene plasseres og benyttes pa en slik mate at

overbygning, lager og underbygning ikke skades. Alle bevegelser skal foretas rolig, uten stet eller slag. Jekkene skal
veaere hensiktsmessig utformet, og ha tilstrekkelig kapasitet.

x) Mengden males som antall lager.

Enhet: stk
4.48.3 Vedlikehold av fugekonstruksjoner

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og utskifting av fugekonstruksjoner, s& som oppmeisling av tette eller manglende fugespalter, reparasjon etter
utskifting av slitte eller skadde deler, vedlikehold, reparasjon eller utskifting av fugeterskler og/eller fugeelementer.

b) Arbeidene utfores med sementbundne materialer, stopeasfalt, gummiasfalt,
fugekonstruksjoner eller andre materialer i samsvar med den spesielle
beskrivelsen.

c¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som lengde av fuge.

Enhet: m
4.48.31 Vedlikehold av fugeterskler

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjoner og utskifting av fugeterskler.
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b) Reparasjoner eller utskifting utferes med materialer basert pa sement,
herdeplast eller asfalt i samsvar med den spesielle beskrivelsen.

¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Dersom ikke annet er gitt i den spesielle beskrivelsen males mengden som
lengde av fuge.

Enhet: m

4.48.32 Vedlikehold av fugeelementer

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og utskifting av fugeelementer s& som oppmeisling av tette eller
manglende fugespalter, reparasjon eller utskifting av slitte eller skadde deler.

b) Arbeidene utferes med sementbundne materialer, gummiasfalt, fugemasse,
fugekonstruksjoner eller andre materialer i samsvar med den spesielle
beskrivelsen.

c¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Som 4.48.3.

Enhet: m

4.48.4 Vedlikehold av rekkverk, beskyttelsesskjermer og gangbaner

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,

reparasjon og utskifting av brurekkverk, beskyttelsesskjermer og gangbaner av stél, s& som reparasjon av innfestninger,
oppretting, utskifting av skadde eller rustne deler, forsterkning, totalutskifting osv. Det vises til den spesielle
beskrivelsen.

Overflatebehandling av stél inngér i prosess 4.45.7.

Vedlikehold av betongrekkverk inngér i prosess 4.44.

b-e) Det vises til prosess 4.45 og den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som lepemeter rekkverk. Lengder mindre enn 1 m regnes
som 1 m.

Enhet: m

4.48.41 Vedlikehold av rekkverk

x) Mengden males som lepemeter rekkverk. Lengder mindre enn 1 m regnes
som 1 m.

Enhet: m
4.48.42 Vedlikehold av beskyttelsesskjerm
x) Mengden males som skjermareal . Areal mindre enn 1 m2 regnes som 1 m2.

Enhet: m2
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4.48.43 Vedlikehold av gangbane

x) Mengden males som lgpemeter gangbane. Lengder mindre enn 1 m regnes
som 1 m.

Enhet: m
4.48.5 Vedlikehold av vannavlep

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjoner og
vedlikehold av avvanningssystemet pa bruer, s som rensing av sandfang,
oppstaking eller utskifting av sluk og drensrer, boring for nye drensrer,
montasje av nye supplerende sluk/drensrar osv.

b-c) Det vises til den spesielle beskrivelsen. Det kontrolleres at avvanningen av
brua blir tilfredsstillende og at vann ikke samles opp og blir stdende pa
brudekket eller andre steder i konstruksjonen.

Ved boring for nye drensrer ma dette gjores med stor forsiktighet slik at ikke konstruksjonen svekkes ved at ev.
spennarmering eller lignende skades.

x) Mengden males som antall vannavlaep.

Enhet: stk
4.48.6 Vedlikehold av fenderverk

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og utskifting av fenderverk, sd som:

- Utskifting av tredeler angrepet av rate

- Utskifting av skadde staldeler/stdlkonstruksjoner

- Utskifting av skadde eller knekte peler i dykdalber

- Utskifting av beskyttelsesplanker, stalhud eller bildekk

- Utskifting av rustskadde bolter og beslag

- Maling og impregnering av trevirke

- Steping av ishylser rundt peler utsatt for isskuring

- Anordning av beskyttelse mot pelemark med plasthylse eller omvikling av
kraftig plastfolie

- Utbedring av forvitret, utvasket eller pd annen mate skadet betong i
fenderverket.

b-c) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

4.48.7 Vedlikehold maskinelt/hydraulisk utstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og utskifting av maskinelt og hydraulisk utstyr, s& som hoved- og reservemaskineri for bevegelige bruer,
inspeksjonsvogner osv.

Driftsutgifter er inkludert i prosessen.

b-c) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnadene angis som rund sum.
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Enhet: RS

4.48.8 Vedlikehold av elektrisk utstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjoner og utskifting av markeringslys, pyntelys, lys inne i brukasser,
elektriske maskiner og instrumenteringsutstyr.

Driftsutgifter (stremregninger) er inkludert i prosessen.

b-e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.48.81 Vedlikehold av markeringslys

a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av paerer og belysning som har til hensikt & lede/varsle trafikk i luften og til vanns.

Vedlikehold av vegbelysning inngar ikke i prosessen.

b-c) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.48.82 Vedlikehold av pyntelys

a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av peerer og pyntelys.

b-c) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.48.83 Vedlikehold av elektriske maskiner

a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av elektriske maskiner.

b-¢) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.48.84 Vedlikehold av instrumenteringsutstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av instrumenteringsutstyr.
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b-c) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.48.85 Vedlikehold av innvendig lys i brukasse

a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av lys innvendig i brukasse.

b-c) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
4.5 Vedlikehold av drenerings- og overvannsledning

4.51 Rensk av apne grofter, bekkelop m.v.

a) Prosessen omfatter kant- og grofterensk, opplasting, transport til mellomlager eller fyllplass, utlegging og eventuell
komprimering av greftemassene.
Groftebunn skal etter rensk ha fall i riktig retning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .

c) Arbeidene skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Bane NORs tekniske regelverk 522 ”Underbygning —
Regler for vedlikehold” og arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som Im groft/bekkelop.

Enhet: m
4.52 Rensk av stikkrenner, kummer og ror

a) Prosessen omfatter manuell rensk, slamsuging, spyling, opplasting, transport til mellomlager eller fyllplass.

c) Arbeidene skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Bane NORs tekniske regelverk 522 ”Underbygning —
Regler for vedlikehold” og arbeidsrutiner.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.52.1 Sandfangskummer

x) Mengden maéles som antall kummer.

Enhet: stk

4.52.2 Stikkrenner inkl. inn- og utlepskonstruksjoner

x) Mengden maéles som antall stikkrenner.

Enhet: stk

4.52.3 Rerledninger
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x) Mengden méles som Im rerledning.
Enhet: m
4.53 Vedlikehold av pumpestasjoner

a) Prosessen omfatter nadvendig vedlikehold av pumpestasjoner i henhold til spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.6 Vedlikehold av gjerder og porter

4.61 Vedlikehold av gjerder

a) Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av eksisterende gjerde samt oppsetting av nye gjerder m.v. inkl.
leveranse av nedvendig forbruksmateriell, stolper, gjerdetra, gjerdeduk,skruer m.m.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .

c) Arbeidene skal utferes i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Bane NORs tekniske regelverk 522 ”Underbygning —
Regler for vedlikehold” og arbeidsrutiner.

x) Mengden méles som lgpemeter gjerde.
Enhet: stk
4.62 Vedlikehold av porter og grinder

a) Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av eksisterende porter og grinder inkl. leveranse av nadvendig
forbruksmateriell

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Mengden méles som antall porter og grinder.

Enhet: stk
4.63 Vedlikehold av veibommer

a) Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av veibommer inkl. leveranse av nedvendig forbruksmateriell.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Mengden males som antall veibommer.

Enhet: stk

4.7 Vedlikehold av steyskjermer, stettemurer mm.

4.71 Vedlikehold av stoyskjermer

a-c) Prosessen omfatter vedlikehold av steyskjermer i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutine. Generiske
arbeidsrutiner er gitt i Bane NORs tekniske regelverk 522 vedlegg 4.c.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.72 Vedlikehold av stettemur
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a-c) Prosessen omfatter vedlikehold av stettemurer i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutine.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.73 Vedlikehold av kulverter

a-c) Prosessen omfatter vedlikehold av kulverter 1 henhold til spesiell beskrivelse og egne planer for vedlikeholdet.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.74 Vedlikehold av sneskjermer

a-c) Prosessen omfatter vedlikehold av sneskjermer i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutine.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.75 Vedlikehold av sneoverbygg

a-c) Prosessen omfatter vedlikehold av sngoverbygg i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutine.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.8 Vedlikehold av konstruksjoner for elektroanlegg

4.81 Vedlikehold av kabelkanaler

a) Prosessen omfatter vedlikehold av kabelkanaler med lokk i henhold til spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall lepemeter kabelkanal.

Enhet: m

4.82 Vedlikehold av kabelgroft og rerkryss

a) Prosessen omfatter vedlikehold av kabelgrofter og rarkryss i henhold til spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall lopemeter kabelgrafter og rarkryss.

Enhet: m
4.83 Vedlikehold av trekkekummer

a) Prosessen omfatter vedlikehold av trekkekummer med lokk i henhold til spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall trekkekummer.

Enhet: stk

4.84 Vedlikehold av fundamenter

a) Prosessen omfatter vedlikehold av fundamenter for elektroinstallasjoner i henhold til spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk
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4.85 Vedlikehold av kiosker og bygninger

a) Prosessen omfatter vedlikehold av kiosker og bygninger for elektroinstallasjoner i henhold til spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.9 Vedlikehold av stasjons- og terminalomrader

4.91 Vedlikehold av driftsveier, tilforselsveier og parkeringsplasser

a) Prosessen omfatter vedlikehold av veier og parkeringsplasser i tilknytning til jernbaneanlegg, stasjons- og
terminalomrader. I prosessen inngér levering av materialer til og alle arbeider med vedlikehold av fundament og dekker
for veier og plasser.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.91.1 Vedlikehold av driftsveier

a) Prosessen omfatter vedlikehold av driftsveier.
x) Mengden males som km vei.

Enhet: km
4.91.2 Vedlikehold av atkomstveier

a) Prosessen omfatter vedlikehold av atkomstveier.
x) Mengden males som km vei.

Enhet: km

4.91.3 Vedlikehold av parkeringsplasser

a) Prosessen omfatter vedlikehold av parkeringsplasser.
x) Mengden méles som utfert areal.

Enhet: m2
4.92 Vedlikehold av grentareal og parker

a) Prosessen omfatter vedlikehold av grentareal og parker. I prosessen inngar skjatsel av all vegetasjon. Skjetselen
omfatter bade plantet og naturlig etablert vegetasjon. Med skjetsel forstas i denne sammenheng alle arbeider med
klipping, rydding, fjerning av ugras, beskjering av busker og trer, overgjodsling og kalking samt bortkjering av kratt og
lov. Videre inngér pussing, oppretting og tilsding av skadde arealer.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.93 Vedlikehold av plattformer og ramper
a) Prosessen omfatter vedlikehold av plattformer og ramper. I prosessen inngar levering av materialer til og alle arbeider

med utbedring av skader pa dekker, kantelementer, trapper, rekkverk, mebler og evrige installasjoner som inngar pa
plattformer og ramper. Herunder ogsa enkle justeringer av installasjonenes fundamentering/plassering.

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

4.94 Vedlikehold av plattformhus og leskur

a) Prosessen omfatter visitasjon og vedlikehold av plattformhus og leskur. I prosessen inngér levering av materialer til og
alle arbeider med utbedring av skader pa bygningene og installasjoner som naturlig er knyttet til disse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.95 Renhold

a) Prosessen omfatter alt renhold pé stasjons- og terminalomrader. I prosessen inngér temming av seppelbeholdere, feiing
og renhold pa stasjonsomrader, inkl. spor ved plattform, parkeringsomréader, parker og grentanlegg.

* Sgppelbeholdere tommes for de er fulle.
* Stregrus og annen seppel fra vinteren, fjernes fra stasjonsomrader/parkeringsomrader.

* Feiing og renhold forevrig utfares ved behov ved den enkelte stasjon.
* Renholdsgraden skal gjenspeile Bane NORs miljaprofil.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
5.0 Ledelse, administrasjon mm.

5.01 Administrasjon og ledelse

a) Prosessen omfatter nedvendig administrasjon og byggeledelse av egne arbeider samt arbeidsplanlegging,
kvalitetetssikring, rapportering, bestilling av ruter for egne og innleide maskiner, saktekjoringer, samt nedvendig kontakt
med eksterne og interne enheter og etater for & kunne utfere arbeidet.

Videre skal prosessen omfatte bistand til infrastruktureier i div. forvaltningsmessige oppgaver som registrering/arkivering
av kontroller slik at anleggenes tilstand kan dokumenteres, befaringer, nadv. kontakt med naboer, entreprenerer og
offentlige etater, tilstandsvurderinger o.1.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
5.02 Assistanse av Hoved-/Lokal sikkerhetsvakt

a) Prosessen omfatter nedvendig vakthold for ikke planlagte arbeider i og i narheten av trafikkert spor som utfares av
eksterne entreprenerer, naboer, byggherrer eller andre offentlige etater.

x) Arbeidet utferes som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser. Stipulert kostnad basert pa erfaring
av omfanget for slike oppgaver angis som rund sum.

Enhet: RS

5.03 Etablering og drift av vedlikeholdsbase

a) Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor- og driftsbygninger, lager og evrige anlegg
som er ngdvendige for & kunne utfere det avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet.
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x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
5.1 Visitasjon og kontroll

5.11 Kontroll av spor

a) Prosessen omfatter generell kontroll og tilsyn med spor ved hjelp av mélevognkjeringer og visuell kontroll.
x) Mengde méles som antall km kontrollert spor.

Enhet: km

5.11.1 Visuell visitasjon

a) Prosessen omfatter visuell visitasjon av anleggene slik den er beskrevet i spesiell beskrivelse og/eller i Tekniske
regelverk, Overbygning/Vedlikehold. Prosessen omfatter ogsa utbedring av enkle feil og mangler som er mulig & utfere
under visitasjon uten spesielt verktoy/utstyr. Alle feil og mangler utover de som avdekkes ved beskrevne kontroller
dokumenteres i visitasjonsprotokollen. Kopi av denne sendes til infrastruktureier. Evt feil som er utbedret dokumenteres i
samme visitasjonsprotokoll.

x) Mengde males som antall km visitert spor.

Enhet: km
5.11.2 Méling av sporgeometri

a) Prosessen omfatter pris pa ledsager og tolkning av mélevognsdiagrammer ved kjering av malevogner. Tolkning av
malevognsdiagrammer utferes i samarbeid med Infrastruktureier.

Prosessen inkluderer ikke leie av malevogn eller trekkraft til denne.
c) Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine for méling av sporets geometri og kvalitet.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.11.3 Kontroll av sporets beliggenhet

a) Sporets beliggenhet sideveis kontrolleres i alle kurver < 400 m radius. Det kontrolleres mot etablerte systemer, slik
som VUL eller GVUL. Kontrollen fares pa eget skjema. De kurver som omfattes av denne kontroll, men mangler
kontrollmerker rapporteres skriftlig til Byggherre.

¢) Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine for kontroll av sporets beliggenhet.
x) Mengden males som antall meter kontollert spor.

Enhet: m
5.12 Kontroll av skinner
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a) Prosessen omfatter ultralydkontroll av skinner inklusiv nedvendig etterkontroll.
Maleresultater sendes snarest etter at malingene er utfort til Infrastruktureier.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene 1 Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner og
vedlegg Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner.

x) Mengden males som antall forbrukte timeverk, evt. antall skift.

Enhet: h/skift

5.12.1 Manuell ultralydkontroll av skinner - periodisk

a) Prosessen omfatter manuell periodisk ultralydkontroll av skinner med ”hénddrevet” tralle. Maleresultater sendes
snarest etter at malingene er utfort til Infrastruktureier.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner og
vedlegg Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner.

x) Mengden maéles som antall forbrukte timeverk.

Enhet: h

5.12.2 Manuell ultralydkontroll av skinner - etterkontroll

a) Prosessen omfatter verifisering av feilindikasjoner etter ultralydkontroll av skinner med automatisk mélevogn.
Maleresultater sendes snarest etter at malingene er utfort til Infrastruktureier.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner og
vedlegg Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner.

x) Mengden males som antall forbrukte timeverk.

Enhet: h

5.12.3 Manuell kontroll av skinneslitasje

a) Prosessen omfatter manuell kontroll av skinneslitasje.

x) Mengden males som lgpemeter skinner.

Enhet: m
5.13 Kontroll av sviller

a) Prosessen omfatter kontroll av sviller.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold.

x) Mengden males som antall sviller.
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Enhet: stk

5.13.1 Kontroll av betongsviller

a) Prosessen omfatter kontroll av betongsviller.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sviller.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Betongsviller.
x) Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk
5.13.2 Kontroll av tresviller

a) Prosessen omfatter kontroll av tresviller.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sviller.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Tresviller.
x) Mengden maéles som antall sviller.

Enhet: stk

5.14 Kontroll av befestigelse

a) Prosessen omfatter kontroll av befestigelse.
c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sviller.
x) Mengden maéles som antall befestigelser.

Enhet: stk

5.14.1 Kontroll av befestigelse pa betongsviller

a) Prosessen omfatter kontroll av befestigelse pad betongsviller.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene 1 Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sviller.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner, Befestigelse pa betongsviller.
x) Mengden males som antall befestigelser.

Enhet: stk
5.14.2 Kontroll av befestigelse pa tresviller

a) Prosessen omfatter kontroll av befestigelse pa Tresviller.
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c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sviller.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner, Befestigelse pa Tresviller.

x) Mengden maéles som antall befestigelser.

Enhet: stk

5.15 Kontroll av skjeter

a) Prosessen omfatter kontroll av isolerte og uisolerte skinneskjoter, samt glideskjeter.

c) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene 1 Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold.

x) Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk

5.15.1 Kontroll av isolerte skjoter

a) Prosessen omfatter kontroll av isolerte skjoter.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene 1 Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skjeter.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Isolerte skjoter.

x) Mengden males som antall skjeter.

Enhet: stk

5.15.2 Kontroll av laskede skjoter

a) Prosessen omfatter kontroll av laskede skjater.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skjeter.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Laskede skjoter.

x) Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk

5.15.3 Kontroll av glideskjoter

a) Prosessen omfatter kontroll av glideskjoter.

¢) Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Glideskjoter.

x) Mengden males som antall skjater.
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Enhet: stk

5.16 Kontroll av sporveksler

a) Prosessen omfatter kontroll av sporveksler.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.
Oversikt over antall feil i sporveksler angis med sporvekselnummer og beliggenhet.

x) Mengden maéles som antall sporveksler.

Enhet: stk

5.16.1 Kontroll av enkle sporveksler
a) Prosessen omfatter kontroll av enkle sporveksler.

Oversikt over antall feil i sporveksler angis med sporvekselnummer og beliggenhet.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Sporveksler.

x) Mengden males som antall sporveksler.

Enhet: stk

5.16.2 Kontroll av kryssveksler og sporkryss
a) Prosessen omfatter kontroll kryssveksler og sporkryss.

Oversikt over antall feil i sporveksler angis med sporvekselnummer og beliggenhet.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Kryssveksel.

x) Mengden males som antall sporveksler.

Enhet: stk

5.16.3 Kontroll av usymmetriske dobbeltveksler

a) Prosessen omfatter kontroll kryssveksler og sporkryss.

Oversikt over antall feil i sporveksler angis med sporvekselnummer og beliggenhet.

c¢) Kontrollen skal utferes i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Usymmetriske dobbeltveksel.

x) Mengden males som antall sporveksler.
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Enhet: stk

5.17 Kontroll av ballast

a) Prosessen omfatter kontroll av ballast i form av stikkprever.

c) Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Ballast.

x) Mengden males som antall prevetakinger.

Enhet: stk

5.18 Kontroll av planoverganger

a) Prosessen omfatter kontroll av planoverganger.

c) Kontrollen skal utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/vedlikehold/Planoverganger og vedlegg
Visitasjonsrutiner.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for planoverganger og planovergangsskilt.

x) Mengden males som antall kontrollerte planoverganger.

Enhet: stk

5.19 Kontroll av skilt

a) Prosessen omfatter kontroll av skilt.

¢) Kontrollen skal utferes i henhold til Teknisk regelverk, Skilt/Plassering av skilt langs sporet.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Skilt forkjerende personell.

x) Mengden males som antall kontrollerte skilt.

Enhet: stk
5.2 Beredskap, rydding og renhold

5.21 Beredskap, inkl. feilretting, sommer
a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil. Forbrukt materiell til feilretting
godtgjeres etter gjeldene materialpriser og skal ikke feres til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon

som beskrevet i hovedprosess 5.4. Prosessen inkluderer ikke arbeider i forbindelse med ulykker (som avsporinger, brann
0.1.) eller ved feil som skyldes ekstreme verforhold (som flomskader, utvasking av fyllinger o.1.).

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
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5.22 Beredskap inkl. feilretting, vinter

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil. Forbrukt materiell til feilretting
godtgjares etter gjeldene materialpriser og skal ikke feres til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon
som beskrevet i hovedprosess 5.4. Prosessen inkluderer ikke arbeider i forbindelse med ulykker (som avsporinger, brann
0.L.) eller ved feil som skyldes ekstreme varforhold (som flomskader, utvasking av fyllinger o.1.).

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
5.23 Sommerforberedelser

a) Prosessen omfatter demontering og lagring av sporvekseltildekking samt bestilling av edelagte deler for
komplettering.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.24 Vinterforberedelser

a) Prosessen omfatter rengjering av rddegraver og dpning av radegravsdrenering, tildekking av rddegraver og montering
av tungepartitildekning og evrige nedvendige vinterforberedelser.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
5.25 Forebyggende vedlikehold av sporveksler

a) Prosessen omfatter forebyggende vedlikehold av sporveksler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

¢) I prosessen inngér renhold og smering i henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler -
vedlegg Tiltaksbeskrivelser.

Arbeidsrutiner og intervaller er gitt i Generiske arbeidsrutiner for Sporveksel - Rengjering og smering.
x) Mengden angis som antall sporveksler.

Enbhet: stk

5.3 Sporjustering, stabilisering, sliping og hevling

5.31 Sporjustering
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a) Prosessen omfatter justering av alle typer spor og sporveksler manuelt eller med sporjusteringsmaskin inkl.
planlegging og oppfoelging, los- og kjentmanntjenester. I prosessen inngar ogsa bestilling av ngdv. ruter, innleie av
pakkmaskin samt nedv. for- og etterarbeider og etterkontroll av sporets geometri. Ballastsupplering skal utferes for eller
under justering, - dette er medtatt i annen prosess.

Fagomrade signal skal orienteres om all sporjustering for denne settes i verk.

For elektrifisert bane gjelder samme for fagomrade kontaktledning.

Detaljert skiftrapport fra hvert enkelt skift sendes Infrastruktureier etter hvert 5. skift. Rapporten skal minimum
inneholde:

*Utforte mengder

*Effektiv tid

*Disponeringstid

*Ventetid med arsak

*Stedsangivelse (B.nr, km-km, st, spv nr, )

*Evt merknader

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell og drivstoff.

¢) Ved justering av spor varig utfestet med GVUL skal det benyttes landmalingsutstyr for & utarbeide justeringsdata.
Etter justering skal sporets beliggenhet i forhold til linjeberegning dokumenteres med landmalingsutstyr.

Foravrig skal arbeidene utferes i henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

d) Toleranser for sporets geometri etter ferdig justert spor er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering, avsnitt 3.

e) Sporets geometri skal kontrolleres iht. Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering,
avsnitt 6.3.

Ved justering skal sporet alltid kontrolleres mot minste tverrsnitt og kontaktledningens plassering i forhold til spormidt.

x) Mengde angis som antall meter spor eller antall skift.

Enhet: m/skift

5.31.1 Maskinell justering av spor

a) Prosessen omfatter maskinell justering av spor.

x) Mengden méles som antall skift med sporjustering evt. som antall meter spor.

Enhet: m/skift

5.31.2 Maskinell justering av sporveksler

a) Prosessen omfatter maskinell justering av sporveksler.

x) Mengden maéles som antall skift med sporvekseljustering evt. som antall sporveksler.

Enhet: skift/stk

5.31.3 Manuell justering av spor eller sporveksler
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a) Prosessen omfatter mindre justeringer av setninger og andre ujevnheter i alle typer spor, sporveksler, laskede og
isolerte skjoter. Ved justering skal det tilferes og fordeles nedvendig godkjent ballastpukk.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .

x) Mengden males som antall meter spor evt. antall skift.

Enhet: m/skift

5.32 Sporstabilisering
a) Prosessen omfatter stabilisering av spor med dynamisk sporstabilisator inkl. planlegging og oppfelging, los- og
kjentmanntjenester. [ prosessen inngar ogsa bestilling av nedv. ruter, innleie av sporstabilisator samt nedvendig for- og

etterarbeider og etterkontroll av sporets geometri.

Detaljert skiftrapport fra hvert enkelt skift sendes infrastruktureier etter hvert 5. skift. Rapporten skal minimum
inneholde:

*Utforte mengder

*Effektiv tid

*Disponeringstid

*Ventetid med arsak

*Stedsangivelse (B.nr, km-km, st, spv nr, )
*Evt merknader

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell og drivstoff.

c) Arbeidene skal utferes i henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

x) Mengden maéles som antall skift av sporsporstabilisering evt. som antall meter stabilisert spor.

Enhet: m/skift
5.33 Skinnesliping

a) Prosessen omfatter alle arbeider vedrerende maskinell sliping av skinner inkl. los , kjentmannstjenester og innleie av
slipetog. Prosessen omfatter ogsé héndtering av avfall fra slipeprosessen.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nadvendig materiell og drivstoff.

¢) Sliping av skinnene utfores i henhold til egen plan utarbeidet av Infrastruktureier.

Etter sliping skal skinnehodet tilfredsstille gitte krav i Bane NORs tekniske spesifikasjoner for skinnesliping.

d) Toleranser for skinnenes lengde og tverrprofil etter sliping er gitt i Bane NORs tekniske spesifikasjoner for
skinnesliping.

e) Krav til kontroll under og etter sliping er gitt i Bane NORs tekniske spesifikasjoner for skinnesliping.

x) Mengden méles som meter ferdig slipt spor, alternativt som antall skift.

Enhet: m/skift

5.34 Hevling
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a) Prosessen omfatter alle arbeider vedrerende maskinell hovling av skinner. Sliping av skinnene utferes iht. egen plan
utarbeidet av Infrastruktureier.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nadvendig materiell og drivstoff.
x) Mengden males som km ferdig hevlet spor.

Enhet: km

5.4 Utbedring av feil og mangler
5.41 Utbedring av feil og mangler i spor

5.41.1 Utbedring og overvakning av skinnefeil og skinnebrudd
a) Prosessen omfatter utbedring og overvaking av feil i skinner.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsa sveisemateriell.

c) Arbeidene skal utferes 1 henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner og vedlegg Utbedring av
skinnebrudd og skinnefeil.

x) Mengden males som antall utbedrede skinnefeil.

Enbhet: stk
5.41.11 Utbedring av skinnefeil og skinnebrudd ved & sveise inn skinnekapp

a) Prosessen omfatter utbedring av skinnefeil, innsveising / neytralisering av ny skinnekapp. Opprydding og fjerning av
utbyttet materiell.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsa sveisemateriell.

c) Arbeidene skal utferes i henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner og vedlegg Utbedring av
skinnebrudd og skinnefeil. Ved all reparasjon der skinner /skinnekapp blir utbyttet i betongsvillespor, skal svilleisolasjon
byttes for nye skinner legges inn.

d) Akseptansekrav til skjatsveiser er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
x) Mengden méles som antall innsveist skinnekapp.

Enhet: stk
5.41.12 Utbedring av skinnefeil ved hjelp av paleggsveising

a) Prosessen omfatter utbedring av slureslar og andre overflateskader i skinnehodet ved hjelp av paleggsveising.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsa sveisemateriell.
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c) Péleggsveising skal utferes iht regler gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler og vedlegg
Arbeidsanvisning for paleggsveising av sporveksler og skinner.

x) Mengden maéles som antall reparerte sar/skader.

Enhet: stk
5.41.13 Overviking av skinnefeil i klasse 2a og 2b

a) Prosessen omfatter periodisk inspeksjon av skinnefeil som er klassifisert i gruppe 2a, eller 2b. Skinnefeilene skal
kontrolleres med intervaller som er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner.

c) Feilene skal inspiseres visuelt og med ultralyd dersom nedvendig. Dersom ultralydkontroll er nedvendig skal dette
utfores iht Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner, vedlegg Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av
skinner.

x) Mengden maéles som antall skinnefeil som er kontrollert.

Enhet: stk
5.41.14 Stikkbytting av skinner

a) Prosessen omfatter stikkbytting og sveising / neytralisering av skinner.
Opprydding og fjerning av utbyttede skinner.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsa sveisemateriell.

c) Arbeidene skal utferes 1 henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor. Ved all reparasjon der
skinner blir utbyttet i betongsvillespor,skal svilleisolasjon byttes for nye skinner legges inn.

d) Akseptansekrav til skjetsveiser er gitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

x) Mengden méles som Im skinner.

Enhet: m
5.41.15 Utbedring av solslyng

a) Prosessen omfatter midlertidig og permanent utbedring av solslyng.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsa sveisemateriell.

c¢) Arbeidene skal utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering,
vedlegg Utbedring av solslyng.

d) Akseptansekrav til skjotsveiser er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
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x) Mengden males som Im skinner.

Enhet: m

5.41.2 Sveising og neytralisering
a) Prosessen omfatter kapping, innlegging av skinnekapp, sveising og ngytralisering i spor / sporveksler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

¢) Arbeidene skal utferes i henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

d) Akseptansekrav til skjatsveiser er gitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

x) Mengden males som antall sveis.

Enhet: stk
5.41.21 Mellomsveising

a) Prosessen omfatter kapping, og mellomsveising i spor og sporveksler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

c) Arbeidene skal utfores i henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

d) Akseptansekrav til skjetsveiser er gitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

x) Mengden maéles som antall mellomsvesis.

Enhet: stk
5.41.22 Noytralisering og sluttsveising

a) Prosessen omfatter neytralisering og sluttsveising i spor og sporveksler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

c) Arbeidene skal utferes i henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor og vedlegg Prosedyre
for neytralisering.

d) Akseptansekrav til skjetsveiser er gitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

x) Mengden maéles som antall meter ngytraliserte skinner.
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Enhet: m

5.41.3 Utbedring av feil i isolerte og laskede skinneskjoter
a) Prosessen omfatter reparasjon, pakking og utbytting av skinneskjeter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
5.41.31 Utskifting av isolerte skjoter

a) Prosessen omfatter fjerning av skjot med feil, innsveising / neytralisering av ny skjet, nedvendig pakking og justering
av ny skjet samt opprydding og fjerning av utbyttet skjot.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

c) Ved all reparasjon der isolerte skjater blir utbyttet i spor med betongsviller, skal svilleisolasjon byttes for nye skjoter
legges inn. Regler for innsveising av isolerte skjater er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

d) Akseptansekrav til skjetsveiser er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

x) Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk
5.41.32 Vedlikehold av isolerte skjoter

a) Prosessen omfatter sliping, spyling, reparasjon av profilmellomlegg, samt justering og oppretting av isolerte skjoter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

c) Preventive og korrektive vedlikeholdstiltak for isolerte skjater er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skjeter, vedlegg Tiltaksbeskrivelser.

x) Mengden males som antall skjater.

Enbhet: stk
5.41.33 Vedlikehold av laskede skinneskjoter

a) Prosessen omfatter bytting av bolter, utskifting av lasker og skjetjustering i lasket spor.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

¢) Skjetjustering utfores i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skjeter, avsnitt 3.
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x) Mengden males som antall skinneskjeter.

Enhet: stk

5.41.4 Utbedring av feil i sviller og befestigelse
a) Prosessen omfatter reparasjon og utbytting av sviller og svilleisolasjon, samt rehabilitering av skruehull pa tresviller.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
5.41.41 Bytte av betongsviller

a) Prosessen omfatter bytte av enkeltsviller, eller ssmmenhengende bytte av sviller. Supplering av ballast, pakking og
justering av svillene, pussing av spor og fjerning av utbyttede sviller inngar i prosessen.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

x) Mengden maéles som antall utbyttede sviller.

Enhet: stk
5.41.42 Bytte av tresviller

a) Prosessen omfatter bytte av enkeltsviller, eller ssmmenhengende bytte av sviller. Supplering av ballast, pakking og
justering av svillene, pussing av spor og fjerning av utbyttede sviller inngar i prosessen.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

x) Mengden males som antall utbyttede sviller.

Enhet: stk
5.41.43 Bytte av svilleisolasjon

a) Prosessen omfatter bytte av isolatorer og mellomlegg pé betongsviller. Alt utbyttet svilleisolasjonsmateriale avhendes
pa godkjent fyllplass.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

x) Mengden méles som antall sviller. Ved bytting av svilleisolasjon pa bare den ene siden av svillen skal 2 stk sviller
avregnes som 1 stk sville.

Enhet: stk
5.41.44 Rehabilitering av skruehull pa tresviller

a) Prosessen omfatter rehabilitering av skruehull pé tresviller ved hjelp av dybler eller spiraler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
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¢) Arbeidsbeskrivelse er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sviller, vedlegg Rehabilitering av skruehull
pa tresviller.

x) Mengden males som antall rehabiliterte tresviller.

Enhet: stk

5.42 Utbedring av feil og mangler i sporveksler
a) Prosessen omfatter all utbedring av feil i sporveksler inkl. utbytting av sviller.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

c) Arbeidene skal utferes i henhold til Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler og underliggende
vedlegg.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.42.1 Utskifting av sporveksler eller sterre sporvekselkomponenter

a) Prosessen omfatter utskifting og innsveising / ngytralisering av sterre komponenter i sporveksler, eller hele
sporvekselen. Opprydding og fjerning av utbyttede deler skal innga i prosessen.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

¢) Skjetsveising utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor og vedlegg Prosedyre for
neytralisering. Sveiserekkefolge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Sporveksler.

d) Akseptansekrav til skjotsveiser er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
x) Mengden méles som antall utskiftede enheter.

Enhet: stk
5.42.11 Utskifting av tungeanordning

a) Prosessen omfatter utskifting av tungeanordning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

¢) Skjetsveising utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor og vedlegg Prosedyre for
neytralisering. Sveiserekkefolge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Sporveksler.

d) Akseptansekrav til skjotsveiser er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
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e) Krav til kontroll etter skjotsveising er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

x) Mengden males som antall utskiftede enheter.

Enhet: stk
5.42.12 Utskifting av skinnekryss

a) Prosessen omfatter utskifting av skinnekryss.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

¢) Skjetsveising utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor og vedlegg Prosedyre for
neytralisering. Sveiserekkefolge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Sporveksler.

d) Akseptansekrav til skjotsveiser er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e) Krav til kontroll etter skjetsveising er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

x) Mengden méles som antall utskiftede enheter.

Enhet: stk
5.42.13 Utskifting av ledeskinner

a) Prosessen omfatter utskifting av ledeskinner.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

x) Mengden maéles som antall utskiftede enheter.

Enhet: stk
5.42.2 Pileggsveising

a) Prosessen omfatter paleggsveising av krysspiss og vingeskinner.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

c¢) Péleggsveising utferes i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler, vedlegg
Arbeidsanvisning for paleggsveising av sporveksler og skinner.

x) Mengden maéles som antall ferdig reparerte kryss.

Enhet: stk
5.42.3 Utbedring av feil i tungeanordning

a) Prosessen omfatter sliping, sveising og retting av sporvekseltunge og stokkskinne.
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Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

c) Arbeidene skal utferes iht reglene gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler, vedlegg
Tiltaksbeskrivelser. Begrensninger i sveising og retting av tunger skal respekteres.

x) Mengden males som antall utbedrede tungeanordninger.

Enhet: stk

5.42.4 Reparasjon av mindre feil og mangler

a) Prosessen omfatter utbedring av mindre feil og mangler i sporveksler. Bytting og ettertrekking av bolter, utskifting og
reparasjon av laskede skjater, bytting og ettertrekking av befestigelse o.1.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

x) Mengden méles som antall ferdig gjennomgatt sporveksel.

Enhet: stk
5.42.5 Bytte av sporvekselsviller

a) Prosessen omfatter bytte av sporvekselsviller. Supplering av ballast, pakking og justering av svillene, pussing av spor
og fjerning av utbyttede sville inngar.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

x) Mengden males som antall byttede sviller.

Enhet: stk

5.43 Utbedring av feil og mangler i spor pa bruer

a) Prosessen omfatter reparasjon av svilledekke, stikkbytting av sviller i svilledekke med evt. overheydeklosser og
befestigelse, samt vedlikehold og bytte av glideskjater

Reparasjon og montering av ledeskinner inngar.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.43.1 Bytte av brusviller inkl. befestigelse
a) Prosessen omfatter bytte av brusviller med befestigelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

x) Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk
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5.43.2 Bytte av overheydeklosser inkl. befestigelse

a) Prosessen omfatter bytte av overhgydeklosser med befestigelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
x) Mengden males som antall enheter.

Enhet: stk
5.43.3 Bytte av ledeskinner inkl. befestigelse

a) Prosessen omfatter bytte av ledeskinner med befestigelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
x) Mengden méles som Im monterte ledeskinner.

Enhet: m
5.43.4 Bytte av glideskjoter

a) Prosessen omfatter bytte av glideskjater.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.
x) Mengden maéles som antall enheter.

Enhet: stk
5.43.5 Utbedring av feil i glideskjoter

a) Prosessen omfatter bytte av glideskjeter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell, herunder ogsé sveisemateriell.

c¢) Ved innsveising av glideskjeter skal tungens plassering i forhold til stokkskinnen anordnes slik at de vil ligge pa ”0”-
punktet ved en brutemperatur pa +5 0C.

d) Akseptansekrav til skjatsveiser er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
e) Krav til kontroll etter skjatsveising er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
x) Mengden males som antall enheter.

Enhet: stk

5.5 Ballastsupplering, -rensing og -utskifting

5.51 Ballastsupplering
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a) Prosessen omfatter opplasting , utkjering og fordeling av godkjent ballastpukk inkl. innleie av ballastplog.

Fagomrade signal skal orienteres om all ballastfordeling der ballastfordeler benyttes, for denne settes i verk. For
elektrifisert bane gjelder samme for fagomrade kontaktledning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. ballast.

x) Mengden males som volum utkjert og fordelt ballast i sporet.

Enhet: m3

5.52 Ballastrensing
a) Prosessen omfatter alle arbeider med rensing av ballast der denne er blitt forurenset og hindrer god drenering.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. ballast og ballastrenseverk.

x) Mengden maéles som antall Im ferdig renset spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift

5.53 Utskifting av ballast

a) Prosessen omfatter utgraving av ballast og tilbakefylling av ny godkjent ballast over mindre partier.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

¢) Det skal min utskiftes masse 30 cm under svilleunderkant i fullt ballastprofil. Det masseskiftede parti skal pakkes og

justeres min 2 ganger. Intervallet mellom 1. og 2. gangs justering vurderes lokalt i hvert enkelt tilfelle.

x) Mengden maéles som antall Im ferdig spor.

Enhet: m

5.54 Ballastfordeling

a) Prosessen omfatter alle arbeider med etablering av riktig ballastprofil ved hjelp av ballastfordeler. Leie av maskin skal

veaere inkludert.

x) Mengden males som antall Im ferdig profilert spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift

5.54.1 Ballastfordeler med silo

x) Mengden maéles som antall Im ferdig profilert spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift
5.54.2 Ballastfordeler uten silo

x) Mengden males som antall Im ferdig profilert spor evt. som antall skift.
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Enhet: m/skift

5.55 Kosting

a) Prosessen omfatter alle arbeider med kosting av ballast inkl. innleie av maskin.
x) Mengden males som antall Im ferdig kostet spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift

5.56 Frostsikring

a) Prosessen omfatter alle arbeider med frostsikring av spor pa spesielt telefarlige omrader i henhold til spesiell
beskrivelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Mengden maéles som antall Im ferdig frostsikret spor.

Enhet: m
5.6 Vedlikehold av diverse anlegg

5.61 Planoverganger
a) Prosessen omfatter alt nedvendig vedlikehold av planoverganger i henhold til spesiell beskrivelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Mengden males som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.61.1 Planoverganger med gummielement

x) Mengden méles som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.61.2 Planoverganger av betongelementer

x) Mengden méles som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.61.3 Planoverganger med asfaltdekke

x) Mengden maéles som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.61.4 Planoverganger med trelemmer
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x) Mengden méles som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.62 Sporstoppere
a) Prosessen omfatter alt nodvendig vedlikehold av sporstoppere i henhold til spesiell beskrivelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Mengden méles som antall sporstoppere.

Enhet: stk

5.62.1 Faste sporstoppere

x) Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

5.62.2 Glidende sporstoppere

x) Mengden maéles som antall sporstoppere.

Enhet: stk

5.62.3 Sporstoppere med hydrauliske buffere

x) Mengden méles som antall sporstoppere.

Enhet: stk
5.63 Sporbremseanlegg

a) Prosessen omfatter alt nedvendig vedlikehold av sporbremseanlegg i henhold til spesiell beskrivelse.
Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
5.7 Sanering av spor og sporveksler

5.71 Sanering av spor
a) Prosessen omfatter riving av spor inkl. borttransport, opprydding og istandsetting av arealene.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. evt. materiell.
x) Mengden males som antall lepemeter spor.

Enhet: m
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5.72 Sanering av sporveksler
a) Prosessen omfatter riving av sporveksler inkl. borttransport, opprydding og istandsetting av arealene.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. evt. materiell.
x) Mengden males som antall sporveksler.

Enhet: stk

6.0 Ledelse, administrasjon mm.

6.01 Administrasjon og ledelse

a) Prosessen omfatter nedvendig administrasjon og byggeledelse av egne arbeider samt arbeidsplanlegging,
kvalitetssikring, rapportering, bestilling av ruter for egne og innleide maskiner, saktekjeringer, samt nedvendig kontakt
med eksterne og interne enheter og etater for & kunne utfore arbeidet.

Videre skal prosessen omfatte bistand til banesjef i div. forvaltningsmessige oppgaver som registrering/arkivering av
kontroller slik at anleggenes tilstand kan dokumenteres, befaringer, nedvendig kontakt med naboer, entreprenerer og
offentlige etater, tilstandsvurderinger o.1.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.02 Assistanse av sikkerhetsmann og leder for EL-sikkerhet

a) Prosessen omfatter nedvendig vakthold for eksterne entreprenerer, naboer, byggherrer eller andre offentlige etater som
utforer ikke planlagte arbeider i og i naerheten av trafikkert spor.

x) Arbeidet utfares som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser. Stipulert kostnad basert pd erfaring
av omfanget for slike oppgaver angis som rund sum.

Mengdene males som timeverk.
Enhet: RS

6.02.01 Assistanse av sikkerhetsmann

x) Arbeidet utfares som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser. Stipulert kostnad basert pd erfaring
av omfanget for slike oppgaver angis som rund sum.

Enhet: RS
6.02.02 Assistanse av leder for EL-sikkerhet

a) Prosessen omfatter nedvendig vakthold for eksterne entreprenerer, naboer, byggherrer eller andre offentlige etater som
utforer ikke planlagte arbeider i og i naerheten av elektrifiserte spor og andre heyspenningsinstallasjoner for jernbane.

x) Arbeidet utfores som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser. Stipulert kostnad basert pa erfaring
av omfanget for slike oppgaver angis som rund sum .

Enhet: RS
6.03 Etablering og drift av vedlikeholdsbase

a) Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor- og driftsbygninger, lager og evrige anlegg
som er ngdvendige for & kunne utfere det avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 252/343



6.11.2017 Prosesskoder

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.1 Kontaktledningsanlegg

6.11 Kontroll og inspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider med kontroll og inspeksjon av kontaktledningsanlegg.
x) Kostnad angis som RS.

Enhet: RS
6.11.1 Mekaniske konstruksjoner

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette master, ak, barduner, strevere, bardunbolter og festemateriell.
Merking inngér.

c) Utfares i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 510, 540, 541 og 542.
x) Mengde maéles som bygd antall.

Enhet: stk
6.11.11 Master
6.11.111 Master stal

a) Prosessen omfatter kontroll av stdlmaster, innbefattet hengemaster i ak og tunnel

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.112 Master betong

a) Prosessen omfatter kontroll av betongmaster.

c¢) Kontrollen utfores i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.113 Master tre

a) Prosessen omfatter kontroll av tremaster.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.
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Enhet: stk

6.11.12 Ak

a) Prosessen omfatter kontroll av ak.

c¢) Kontrollen utfores i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde méles som kontrollert antall.
Enbhet: stk

6.11.13 Bardun

a) Prosessen omfatter kontroll av bardun.

c) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde maéles som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.14 Strevere
6.11.141 Strever i stal

a) Prosessen omfatter kontroll av strever i stal.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde males som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.142 Strever i tre

a) Prosessen omfatter kontroll av strever i tre.

c¢) Kontrollen utfores i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enbhet: stk
6.11.15 Avspenninger
6.11.151 Avspenning lodd

a) Prosessen omfatter kontroll av avspenning med lodd, samt eventuelt tilherende fast avspenning og fix.
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c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde males som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.152 Avspenning fjaer

a) Prosessen omfatter kontroll av avspenning med fjaer, samt eventuelt tilharende fast avspenning og fix.

c¢) Kontrollen utfores i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.2 Kontaktledning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kontaktledning.
c) Utfares i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 510, 540, 541 og 542.
x) Mengde maéles som antall km kontrollert kontaktledning.

Enhet: km
6.11.21 Utligger

a) Prosessen omfatter kontroll av utliggere.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 5 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde males som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.22 Avtrekk

a) Prosessen omfatter kontroll av avtrekk.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 5 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enbhet: stk
6.11.23 Kontaktledning

a) Prosessen omfatter kontroll av kontaktledning.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4, 5, 6, 8 og 15.
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Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde males som antall km kontrollert kontaktledning.

Enhet: km
6.11.24 Dodseksjon

a) Prosessen omfatter kontroll av dedseksjon.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 541 "Bygging" kap. 6 og 542
”Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4, 5, 6 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde males som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.25 Seksjonsisolator

a) Prosessen omfatter kontroll av seksjonsisolatorer.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4, 5, 6 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.26 Milevognskjoering

a) Prosessen omfatter pris pé ledsager og tolkning av mélevognsdiagrammer ved kjering av mélevogn. Tolkning av
maélevognsdiagrammer utferes i samarbeid med Infrastruktureier.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 5.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.11.27 Biforbrukstrafo

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett biforbrukstrafo.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 510 "Felles elektro" kap. 7 og 8, 542
”Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold" kap. 4, 5 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde males som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.3 Mate-, forsterknings- og forbigangsledning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette ledninger med eventuelle kabler.
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¢) Utferes i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 510, 540, 541, 542 og 548.

x) Mengde males som antall km kontrollert mate-, forsterknings- og forbigangsledning med kabler.

Enhet: km
6.11.31 Ledning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette ledninger til mate-, forsterknings- og forbigangsledning.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 8.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som antall km kontrollert mate-, forsterknings- og forbigangsledning.

Enhet: km
6.11.32 Kabler

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av kabler til mate-, forsterknings- og forbigangsledning.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 510 "Felles elektro" kap. 5 og 7, 542
”Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap.4 og 8 og 548 "Banestramforsyning - Vedlikehold" kap. 11.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde males som antall m kontrollert kabel til mate-, forsterknings- og forbigangsledning.

Enhet: m
6.11.4 Returkrets

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett returkrets.
c¢) Utferes i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 510, 540, 541 og 542.
x) Mengde méles som antall km kontrollert returkrets.

Enhet: km
6.11.41 Returledning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett returleder.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 12.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde males som antall km kontrollert returledning.

Enhet: km
6.11.42 Sugetransformator

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett sugetransformator.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4, 12 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
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x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.43 Filterimpedans/PAK

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av filterimpedans eller PAK.

c) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4, 12 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde maéles som kontrollert antall.

Enbhet: stk

6.11.5 Kontaktledningsbrytere

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av kontaktledningsbrytere med betjeningsmekanisme.
c¢) Utfares i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 510, 540, 541, 542 og 548.

x) Mengde males som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.51 Skillebryter

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av skillebryter.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 15 og 16, 548 "Banestromforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enbhet: stk
6.11.52 Lastskillebryter

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av lastskillebryter.

c¢) Kontrollen utfores i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 15 og 16, 548 "Banestreamforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.53 Jordslutter

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av jordslutter.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 15 og 16, 548 "Banestremforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde males som kontrollert antall.
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Enhet: stk

6.11.54 Mangvermaskin

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av manegvermaskin for kl-bryter.

c¢) Kontrollen utfores i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 16.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.6 Jording

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av jording for alle komponenter innenfor slyngfeltet.
c) Utfores i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 510, 540, 541 og 542.
x) Mengde méles som antall km kontrollert med jording og potensialutjevning.

Enhet: km
6.11.61 Langsgiende jordleder

a) Prosessen omfatter kontroll av langsgaende jordleder.

¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 510 "Felles elektro" kap. 6 og 7, 542
”Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde males som antall km kontrollert langsgéende jordleder.

Enhet: km
6.11.62 Seksjonert jordleder

a) Prosessen omfatter kontroll av seksjonert jordleder.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 510 "Felles Elektro" kap. 6 og 7, 542
”Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde méles som antall m kontrollert seksjonert jordleder.

Enhet: m

6.11.63 Jordelektroder

a) Prosessen omfatter kontroll av jordelektroder.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 510 "Felles Elektro" kap. 6 og 7, 542
”Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde maéles som kontrollert antall.

Enhet: stk
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6.11.7 Skilter og beskyttelse

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av skilter, beskyttelse og avstander til spenningssatte
hagyspenningskomponenter.

c) Utferes i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 510, 515, 540, 541 og 542.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.11.71 SKkilt

a) Prosessen omfatter kontroll av skilt.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 515 ”Skilt — Regler for plassering av skilt langs sporet.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde méles som kontrollert antall skilt.

Enhet: stk
6.11.72 Beskyttelse

a) Prosessen omfatter kontroll av beskyttelse og avstander mot spenningssatte heyspenningskomponenter.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4 og 515 ’Skilt — Regler for plassering av skilt langs sporet.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.11.73 Overspenningsvern ventilavleder

a) Prosessen omfatter kontroll av ventilavleder.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 510 "Felles Elektro" kap. 6 og 7, 542
”Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.
x) Mengde males som kontrollert antall.

Enhet: stk
6.11.74 Overspenningsven gnistgap

a) Prosessen omfatter kontroll av gnistgap.

¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 510 "Felles Elektro" kap. 6 og 7 og
542 ”Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Mengde méles som kontrollert antall.

Enhet: stk

6.11.8 Kontroll av elektriske koblinger
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a) Prosessen omfatter kontroll av elektriske koblinger.

c¢) Utfores i henhold til Bane NORs tekniske regelverk 510, 540, 541 og 542.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.11.81 Overtemperaturkontroll

a) Prosessen omfatter kontroll av overtemperatur i alle elektriske koblinger.

c¢) Kontrollen utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 “Kontaktledningsanlegg — Regler
for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.12 Beredskap inkl. feilretting

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil.
Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.12.1 Beredskap

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskapsorganisasjonen. Beredskapspersonell skal rykke ut ved uforutsette
hendelser. Beredskapsorganisasjonen skal vere tilstrekkelig til at personell kan vaere pé feilstedet innenfor spesifisert
utrykningstid. Personellet skal ha slik kompetanse og utstyr at akutte feil kan rettes ved ankomst.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.12.2 Feilretting

a) Prosessen omfatter alle kostnader til permanent utbedring av feil.
x) Kostnad males etter medgétt tid og forbrukt materiell.

Enhet: h eller st

6.13 Utbedring av feil og mangler

6.13.1 Utbedring og overviakning av feil i mekaniske konstruksjoner
6.13.11 Master

6.13.111 Master stél

a) Prosessen omfatter utbedring av feil i stdlmaster.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
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d) Akseptansekrav til stalmaster er gitt i 542 kap. 4 og 7.

x) Mengden males som antall master som er reparert.
Enbhet: stk

6.13.112 Master betong

a) Prosessen omfatter utbedring av feil i betongmaster.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til betongmaster er gitt i 542 kap. 4 og 7.

x) Mengden méles som antall master som er reparert.

Enhet: stk

6.13.113 Master tre

a) Prosessen omfatter utbedring av feil i tremaster.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til tremaster er gitt i 542 kap. 4 og 7.

x) Mengden males som antall master som er reparert.

Enbhet: stk

6.13.12 Ak

a) Prosessen omfatter utbedring av feil i ak.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til &k er gitt i 542 kap. 4 og 7.

x) Mengden méles som antall 4k som er reparert.

Enhet: stk

6.13.13 Bardun

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa bardun.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til bardun er gitt i 542 kap. 4 og 7.

x) Mengden méles som antall barduner som er reparert.

Enhet: stk

6.13.14 Strevere

6.13.141 Strever i stal

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa strever i stal.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

x) Mengden méles som antall strever i stal som er reparert.
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Enhet: stk

6.13.142 Strever i tre

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa strever i tre.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
x) Mengden maéles som antall strever i tre som er reparert.
Enhet: stk

6.13.15 Avspenninger

6.13.151 Avspenninger lodd

a) Prosessen omfatter utbedring av feil p& loddavspenning.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til loddavspenning er gitt i 542 kap. 4 og 7.
x) Mengden maéles som antall loddavspenning som er reparert.

Enhet: stk
6.13.152 Avspenning fjer

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pé fjeravspenning.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til fjeeravspenning er gitt i 542 kap. 4 og 7.
x) Mengden maéles som antall fjeravspenning som er reparert.

Enhet: stk
6.13.153 Avspenning hydraulikk

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pd hydraulikkavspenning.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

d) Akseptansekrav til hydraulikkavspenning er gitt i 542 kap. 7.

x) Mengden males som antall hydraulikkavspenning som er reparert.

Enhet: stk
6.13.154 Avspenning gass

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pd gassavspenning.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til gassavspenning er gitt i 542 kap. 7.

x) Mengden méles som antall gassavspenning som er reparert.

Enhet: stk

6.13.2 Utbedring og overvikning av feil i kontaktledning

http://10.251.36.137/jbvproskode/

263/343



6.11.2017 Prosesskoder
6.13.21 Utligger

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pd utliggere.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til utliggere er gitt i 542 kap. 4, 5 og 15.
x) Mengden maéles som antall utliggere som er reparert.

Enhet: stk
6.13.22 Avtrekk

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pd avtrekk.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til avtrekk er gitt i 542 kap. 4, 5 og 15.
x) Mengden males som antall avtrekk som er reparert.

Enhet: stk
6.13.23 Kontaktledning

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa kontaktledning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til kontaktledning er gitt i 542 kap. 4 og 5.
x) Mengden maéles som antall km kontaktledning som er reparert.

Enhet: stk
6.13.231 Hoyeendring

a) Prosessen omfatter utbedring av hgydefeil pa kontaktledning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

c) Arbeidene skal utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg —

Regler for vedlikehold” kap. 5 og vedlegg 5 a og b.

d) Akseptansekrav til haydeendring pa kontaktledning er gitt i 542 kap. 5.

x) Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.

Enhet: km

6.13.232 Fritt profil for stromavtaker og E-mal

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa fritt profil for stremavtakere og E-mal.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

c) Arbeidene skal utferes i henhold til bestemmelsene i Bane NORs tekniske regelverk 542 ”Kontaktledningsanlegg —

Regler for vedlikehold” kap. 5 og vedlegg 5 e.

d) Akseptansekrav til fritt profil for stremavtaker og E-mal er gitt i 542 kap. 5 og 520 kap. 5.

x) Mengden maéles som antall km kontaktledning som er reparert.
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Enhet: km

6.13.24 Dodseksjon

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pd dedseksjon.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til dedseksjon er gitt i 542 kap. 5, 6 og 15.
x) Mengden males som antall dedseksjon som er reparert.

Enhet: stk
6.13.25 Seksjonsisolator

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pd seksjonsisolator.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til utliggere er gitt i 542 kap. 5, 6 og 15.

x) Mengden males som antall seksjonsisolator som er reparert.

Enhet: stk
6.13.26 Milevognskjering

a) Prosessen omfatter utbedring av feil etter milevognskjering.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

d) Akseptansekrav til kontaktledning er gitt i 542 kap. 5.

x) Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.

Enhet: km

6.13.3 Utbedring og overviking av feil i mate-, forsterknings- og forbigangsledning

6.13.31 Ledning

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa mate-, forsterknings- og forbigangsledning.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

d) Akseptansekrav til ledning er gitt i 542 kap. 4, 8 og 15.

x) Mengden males som antall km ledning som er reparert.

Enhet: km

6.13.32 Kabler

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pd mate-, forsterknings- og forbigangskabel.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

d) Akseptansekrav til kabel er gitt i 542 "Kontaktledning - Vedlikehold" kap. 8 og 15 og 548 "Banestromforsyning -
Vedlikehold" kap. 11.

x) Mengden maéles som antall m kabel som er reparert.

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 265/343



6.11.2017 Prosesskoder
Enhet: m

6.13.4 Utbedring og overviking av feil i returkrets
6.13.41 Returleder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa returleder.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til returleder er gitt i 542 kap. 4, 12 og 15.

x) Mengden males som antall m returleder som er reparert.

Enhet: m
6.13.42 Sugetransformator

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa sugetransformator.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til sugetransformator er gitt i 542 kap. 4 og 12.
x) Mengden males som antall sugetransformator som er reparert.
Enbhet: stk

6.13.43 Filterimpedans/PAK

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa filterimpedans.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nadvendig materiell.

d) Akseptansekrav til sugetransformator er gitt i 542 kap. 4 og 12.

x) Mengden males som antall filterimpedans som er reparert.

Enbhet: stk

6.13.5 Utbedring og overviking av feil p4 kontaktledningsbrytere

6.13.51 Skillebryter

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa skillebryter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til skillebryter er gitt i 542 kap. 15 og 16, 548 "Banestremforsyning - Vedlikehold" kap. 5.
x) Mengden maéles som antall skillebryter som er reparert.

Enhet: stk
6.13.52 Lastskillebryter

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa lastskillebryter.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til skillebryter er gitt 1 542 kap. 15 og 16, 548 "Banestremforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

x) Mengden maéles som antall lastskillebryter som er reparert.
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Enhet: stk

6.13.53 Jordslutter

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pé jordslutter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

d) Akseptansekrav til skillebryter er gitt i 542 kap. 15 og 16, 548 "Banestromforsyning - Vedlikehold" kap. 5.
x) Mengden males som antall jordslutter som er reparert.

Enhet: stk

6.13.54 Manevermaskin

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pd mangvermaskin.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

d) Akseptansekrav til skillebryter er gitt i 542 kap. 15 og 16. 548 "Banestremforsyning - Vedlikehold" kap. 5.
x) Mengden males som antall mangvermaskin som er reparert.

Enhet: stk
6.13.6 Utbedring og overviking av feil pa jording
6.13.61 Langsgiende jordleder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa langsgéende jordleder.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nadvendig materiell.

d) Akseptansekrav til langsgéende jordleder er gitt i 510 kap. 6 og 7.
x) Mengden méles som antall m langsgaende jordleder som er reparert.

Enhet: m
6.13.62 Seksjonert jordleder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa seksjonert jordleder.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

d) Akseptansekrav til seksjonert jordleder er gitt i 510 kap. 6 og 7.
x) Mengden méles som antall m seksjonert jordleder som er reparert.
Enhet: m

6.13.63 Jordelektroder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa jordelektrode.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til jordelektrode er gitt i 510 kap. 6 og 7.

x) Mengden males som antall jordelektroder som er reparert.

Enhet: stk
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6.13.7 Utbedring og overviking av feil pa skilter og beskyttelse
6.13.71 Skilt

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa skilt.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til skilt er gitt 1 515 og 542 kap. 4.
x) Mengden maéles som antall skilt som er reparert.

Enhet: stk
6.13.72 Beskyttelse

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa beskyttelse.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til beskyttelse er gitt i 542 kap. 4.

x) Mengden maéles som antall bekyttelser som er reparert.
Enhet: stk

6.13.73 Overspenningsvern ventilavleder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pé ventilavleder.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til ventilavleder er gitt i 510 kap. 6 og 7.

x) Mengden maéles som antall ventilavledere som er reparert.
Enhet: stk

6.13.74 Overspenningsvern gnistgap

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa gnistgap.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.
d) Akseptansekrav til gnistgap er gitt i 510 kap. 6.

x) Mengden maéles som antall gnistgap som er reparert.

Enhet: stk
6.13.8 Utbedring og overviking av feil pa elektriske koblinger
6.13.81 Overtemperaturkontroll

a) Prosessen omfatter utbedring av feil elektriske koblinger etter overtemperaturkontroll.
Prosessen skal inneholde alle kostnader for nedvendig materiell.

d) Akseptansekrav til overtemperaturer er gitt i 542 kap. 4.

x) Mengden males som antall elektriske koblinger som er reparert.

Enbhet: stk

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 268/343



6.11.2017 Prosesskoder

6.2 Lavspenningsanlegg

6.21 Kontroll og inspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider ved kontroll og inspeksjon.

¢) Utferes i henhold til Bane NORs krav, tekniske regelverk (510, 543, 544 og 545), leveranderens instruks samt spesiell
beskrivelse.

x) Mengde méles som bygd antall.

Enhet: stk
6.21.1 Sporvekselvarme

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett sporvekselvarmeanlegg inkludert fordelingsskap med innhold,
transformator, folere, tilkoplinger samt varmeelementer med befestning.

Enhet: stk

6.21.2 Togvarmeanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett togvarmeanlegg inkludert transformator, fordelingsskap,
togvarmepost med gummikabel, overvékning, indikering samt tilkoplinger.

Enbhet: stk
6.21.3 Belysningsanlegg
6.21.31 Plattformbelysning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, master, spir for ak,
festebraketter, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk
6.21.32 Belysning for tunneler

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, backup batteri,
festebraketter, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk
6.21.33 Arealbelysning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, master, spir for ak,
festebraketter, lystérn, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk
6.21.4 Reservestremsystemer
6.21.41 Reservestroem fra kontaktledningsanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av tilkopling pé lavspent side av reservestremstransformator,
frekvensomformer, overspenningsvern, vern samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.42 Reservestromsaggregat
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a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett reservestromsaggregat inkludert motor, generator,
aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk
6.21.43 UPS

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett UPS-anlegg inkludert omformer, fordeling, batterianlegg,
styring/automatikk, overvakning, vern samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.5 Stremforsyning

6.21.51 Lavspenningsanlegg
6.21.511 Transformator

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett transformator
inkludert konsoll, festemateriell og tilkoplinger.

Enhet: stk
6.21.512 Fordelingsskap

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett fordelingsskap
inkludert vern, lys, stikkontakt, jordfeilbryter/varsler, overspenningsvern samt interne kabler og tilkoplinger.

Enbhet: stk
6.21.52 Heyspenningsanlegg

6.21.521 Transformator

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett transformator
inkludert konsoll, festemateriell, kabel, isolatorer og tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.522 Nettstasjon/kiosk

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett nettstasjon/kiosk inkludert lavspenningsfordeling,
bryterarrangement, belysningsanlegg, elvarmeanlegg, tilkoplinger samt interne kabler.

Ovrig kabel samt tyveri og brannalarm tas med i annen prosess.
Enhet: stk
6.21.6 Bygginstallasjoner

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av byggningsrelaterte elkraftinstallasjoner, som inntak, fordeling, interne
kabler, stikkontakter, belysningsutstyr, varmeovner, varmekabler samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.7 Kabelanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette hoy- og lavspenningskabler.

Enhet: stk
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6.21.8 Jording

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av jordingsanlegget tilherende forannevnte prosesser (6.21.1 til 6.21.7).

Enhet: stk
6.22 Beredskap inkl. feilretting

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap ved akutte feil og
permanent utbedring av feil, eksklusive materialpriser som godtgjares
etter gjeldende materialpriser.

¢) Utferes i henhold til Bane NORs krav, tekniske regelverk (510, 543, 544 og 545), leveranderens instruks samt spesiell
beskrivelse.

x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

6.22.1 Sporvekselvarme

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett sporvekselvarmeanlegg inkludert fordelingsskap med
innhold, transformator, felere, tilkoplinger samt varmeelementer med befestning.

Enhet: RS
6.22.11 Beredskap
Enhet: RS
6.22.12 Feilretting

x) Kostander angis med timepris

Enhet: timer
6.22.2 Togvarmeanlegg

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett togvarmeanlegg inkludert transformator, fordelingsskap,
togvarmepost med gummikabel, overvékning, indikering samt tilkoplinger.

Enhet: RS
6.22.21 Beredskap
Enhet: RS
6.22.22 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer

6.22.3 Belysningsanlegg
Enhet: RS

6.22.31 Plattformbelysning

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, master, spir for
ak, festebraketter, styring samt tilkoplinger.
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Enhet: RS

6.22.311 Beredskap
Enhet: RS
6.22.312 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris

Enhet: timer
6.22.32 Belysning for tunneler

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, backup batteri,
festebraketter, styring samt tilkoplinger.

Enhet: RS
6.22.321 Beredskap
Enhet: RS
6.22.322 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer
6.22.33 Arealbelysning

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, master, spir for
ak, festebraketter, lystarn, styring samt tilkoplinger.

Enhet: RS
6.22.331 Beredskap
Enhet: RS
6.22.332 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer
6.22.4 Reservestremsystemer
6.22.41 Reservestrom fra kontaktledningsanlegg

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting vedrarende lavspenningstilkopling pé reservestromstransformator samt
kabel til forbruker, frekvensomformer, overspenningsvern og vern.

Reservestromstransformator, tilkopling til hgyspentside og kontaktledning tas med i annen prosess.

Enhet: RS
6.22.411 Beredskap

Enhet: RS
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6.22.412 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer
6.22.42 Reservestremsaggregat

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett reservestromsaggregat inkludert motor, generator,
aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt tilkoplinger.

Enhet: RS
6.22.421 Beredskap
Enhet: RS
6.22.422 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer
6.22.43 UPS

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett UPS-anlegg inkludert omformer, fordeling, batterianlegg,
styring/automatikk, overvakning, vern samt tilkoplinger.

Enhet: RS
6.22.431 Beredskap
Enhet: RS
6.22.432 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer

6.22.5 Stremforsyning
6.22.51 Lavspenningsanlegg
6.22.511 Transformator

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett
transformator inkludert konsoll, festemateriell og tilkoplinger.

Enhet: RS

6.22.5111 Beredskap

Enhet: RS

6.22.5112 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer
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6.22.512 Fordelingsskap

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett fordelingsskap inkludert vern, lys, stikkontakt,
jordfeilbryter/varsler, overspenningsvern samt interne kabler og tilkoplinger.

Enhet: RS
6.22.5121 Beredskap
Enhet: RS
6.22.5122 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer
6.22.52 Heyspenningsanlegg
6.22.521 Transformator

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett
transformator inkludert konsoll, festemateriell, kabel, isolatorer og
tilkoplinger.

Enhet: RS
6.22.5211 Beredskap
Enhet: RS
6.22.5212 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer
6.22.522 Nettstasjon/kiosk

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett nettstasjon/kiosk
inkludert lavspenningsfordeling, bryterarrangement, belysningsanlegg,
elvarmeanlegg, tilkoplinger samt interne kabler.

Enhet: RS
6.22.5221 Beredskap
Enhet: RS
6.22.5222 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer

6.22.6 Bygginstallasjoner

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av byggningsrelaterte elkraftinstallasjoner, som inntak, fordeling, interne
kabler, stikkontakter, belysningsutstyr, varmeovner, varmekabler samt tilkoplinger.

Enhet: RS
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6.22.61 Beredskap

Enhet: RS
6.22.62 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer

6.22.7 Kabelanlegg

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplette hoy- og lavspenningskabler.

Enhet: RS
6.22.71 Beredskap
Enhet: RS
6.22.72 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer

6.22.8 Jording

a) Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av jordingsanlegget tilherende forannevnte prosesser (6.22.1 til 6.22.7).

Enhet: RS
6.22.81 Beredskap
Enhet: RS
6.22.82 Feilretting

x) Kostnader angis med timepris.

Enhet: timer

6.23 Revisjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider vedrerende revisjon av lavspenningsanlegg.

¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, tekniske regelverk (510, 543, 544 og 545), leveranderens instruks samt spesiell
beskrivelse.

x) Mengde méles som bygd antall.

Enhet: stk

6.23.1 Sporvekselvarme

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett sporvekselvarmeanlegg inkludert fordelingsskap med innhold, transformator,
folere, tilkoplinger samt varmeelementer med befestning.

Enhet: stk
6.23.2 Togvarmeanlegg
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a) Prosessen omfatter revisjon av komplett togvarmeanlegg inkludert transformator, fordelingsskap, togvarmepost med
gummikabel, overvaking, indikering samt tilkoplinger.

Enbhet: stk
6.23.3 Belysningsanlegg
Enbhet: stk
6.23.31 Plattformbelysning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, master, spir for ak, festebraketter,
styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk
6.23.32 Nedbelysning for tunneler

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, backup batteri, festebraketter,
styring samt tilkoplinger.

Enbhet: stk
6.23.33 Arealbelysning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur, lamper, master, spir for ak, festebraketter,
lystarn, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk
6.23.4 Reservestremsystemer
6.23.41 Reservestrem fra kontaktledningsanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av tilkopling pa lavspent side av reservestromstransformator, frekvensomformer,
overspenningsvern, vern samt tilkoplinger.

Enhet: stk
6.23.42 Reservestromsaggregat

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett reservestramsaggregat inkludert motor, generator, aggregattavle,
drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk
6.23.43 UPS

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett UPS-anlegg inkludert omformer, fordeling, batterianlegg, styring/automatikk,
overvakning, vern samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.5 Stremforsyning
6.23.51 Lavspenningsanlegg
6.23.511 Transformator

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett transformator
inkludert konsoll, festemateriell og tilkoplinger.
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Enhet: stk

6.23.512 Fordelingsskap

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett fordelingsskap
inkludert vern, lys, stikkontakt, jordfeilbryter/varsler, overspenningsvern samt interne kabler og tilkoplinger.

Enhet: stk
6.23.52 Heyspenningsanlegg
6.23.521 Transformator

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett transformator
inkludert konsoll, festemateriell, kabel, isolatorer og tilkoplinger.

Enhet: stk
6.23.522 Nettstasjon

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett nettstasjon inkludert lavspenningsfordeling, bryterarrangement,
belysningsanlegg, elvarmeanlegg, tilkoplinger samt interne kabler.

Ovrig kabel samt tyveri og brannalarm tas med i annen prosess.

Enhet: stk

6.23.6 Bygginstallasjoner

a) Prosessen omfatter revisjon av byggningsrelaterte elkraftinstallasjoner som inntak, fordeling, interne kabler,
stikkontakter, belysningsutstyr, varmeovner, varmekabler samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.7 Kabelanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette hoy- og lavspenningskabler.

Enhet: stk
6.23.8 Jording

a) Prosessen omfatter revisjon av jordingsanlegget tilherende forannevnte prosesser (6.23.1 til 6.23.7).

Enhet: stk

6.24 Termofotografering

a) Prosessen omfatter termofotografering av lav- og hgyspenningsanlegg.
x) Mengder méles som timeverk.

Enhet: timer
6.25 Vedlikehold

a) Prosessen omfatter alle arbeider vedrerende vedlikehold av lavspenningsanlegg.

¢) Utferes i henhold til Bane NORs krav, tekniske regelverk (510, 543, 544 og 545), leveranderens instruks samt spesiell
beskrivelse.

x) Mengde males som bygd antall.
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Enhet: stk

6.25.1 Sporvekselvarme

a) Prosessen omfatter vedlikehold av sporvekselvarmeanlegg.

Enhet: stk
6.25.11 Lasanlegg

a) Prosessen omfatter smeoring av laser.

Enbhet: stk
6.25.12 Rengjering

a) Prosessen omfatter rengjering i fordelingsskap.

Enhet: stk
6.25.2 Togvarmeanlegg

a) Prosessen omfatter vedlikehold av togvarmeanlegg.

Enhet: stk
6.25.21 Lasanlegg

a) Prosessen omfatter smering av laser.

Enhet: stk
6.25.22 Rengjoring

a) Prosessen omfatter rengjoring i fordelingsskap, tavler, kiosker o.1.

Enhet: stk

6.25.3 Belysningsanlegg

a) Prosessen omfatter vedlikehold av belysningsanlegg.

Enbhet: stk
6.25.31 Lasanlegg

a) Prosessen omfatter smering av laser vedrerende belysningsanlegget.

Enhet: stk
6.25.32 Rengjoring

a) Prosessen omfatter rengjoring av armaturens glass og reflektor.

Enhet: stk
6.25.4 Reservestromsystemer

6.25.41 Reservestrom fra kontaktledningsanlegg
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a) Prosessen omfatter vedlikehold av tilkopling pé lavspent side av reservestremstransformator, frekvensomformer,
overspenningsvern, vern samt tilkoplinger.

c¢) Utferes i henhold til leveranderens manualer.

Enhet: RS
6.25.42 Reservestromsaggregat

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett reservestromsaggregat inkludert motor, generator, aggregattavle,
drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt tilkoplinger.

¢) Utferes i henhold til leveranderens manualer.

Enhet: stk
6.25.43 UPS

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett UPS-anlegg inkludert omformer, fordeling, batterianlegg,
styring/automatikk, overvakning, vern samt tilkoplinger.

c¢) Utfares i henhold til leveranderens manualer.

Enhet: stk

6.25.5 Stremforsyning
6.25.51 Lavspenningsanlegg
6.25.511 Transformator

a) Prosessen omfatter vedlikehold av transformator.
c¢) Utfares i henhold til leveranderens manualer.

Enhet: stk
6.25.512 Fordelingsskap

a) Prosessen omfatter vedlikehold av fordelingsskap.

Enhet: stk
6.25.5121 Lasanlegg

a) Prosessen omfatter smering av laser.

Enbhet: stk
6.25.5122 Rengjoring

a) Prosessen omfatter innvendig rengjering av fordelingsskapet.

Enhet: stk
6.25.52 Heyspenningsanlegg
6.25.521 Transformator

a) Prosessen omfatter vedlikehold av transformator.

¢) Utferes etter leveranderens manualer.
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Enhet: stk

6.25.522 Nettstasjon

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett nettstasjon
inkludert lavspenningsfordeling, bryterarrangement, belysningsanlegg,elvarmeanlegg, tilkoplinger samt interne kabler.
@vrig kabel samt tyveri og brannalarm tas med i annen prosess

¢) Utferes etter leveranderens manualer.

Enhet: stk
6.25.6 Bygginstallasjoner

a) Prosessen omfatter vedlikehold av byggningsrelaterte elkraftinstallasjoner, som inntak, fordeling, interne kabler,
stikkontakter, belysningsutstyr, varmeovner, varmekabler samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.25.7 Kabelanlegg

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplette hoy- og lavspenningskabler.

Enhet: stk
6.25.8 Jording

a) Prosessen omfatter vedlikehold av jordingsanlegget tilherende forannevnte prosesser (6.25.1 til 6.25.7).

Enhet: stk

6.3 Banestromforsyningsanlegg

6.31 Kontroll/Inspeksjon
6.31.1 Energiforsyning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tekniske anlegg for energiforsyning, samt hjelpeanlegg som
styrestrom og lokalkontroll.

¢) Utferelse skal vere i henhold til til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548,
samt spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.31.11 Inngéende koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skillebryter, jordslutter,
overspenningsavleder, spennings- og stremtransformator

Enhet: RS
6.31.12 Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette krafttransformatorer og filter.

Enhet: RS

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 280/343



6.11.2017 Prosesskoder

6.31.13 Frekvensomformer
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett frekvensomformere med likerettere, filter og vekselrettere.
Enhet: RS

6.31.14 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette krafttransformatorer og filter.

Enhet: RS
6.31.15 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller- og X-bryter med
vogn, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og stremtransformator, prevemotstand prevebryter og RC- filter.

Enhet: RS
6.31.16 Relé og vern

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett rele- og vernutrustning for hele banestromsanlegget.

Enhet: RS
6.31.17 Styrestrem

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett styrestremsanlegg med stremforsyning og backup for
banestremsanlegget.

Enhet: RS
6.31.18 Kontrollutrustning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett lokalkontrollanlegg med operaterenhet, skriver, hovedsentral,
undersentraler, ngdfrakoblingssentral, samt fjernkontrolltilpasning.

Enhet: RS

6.31.2 Koblingsanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tekniske anlegg for banestemforsyning, samt hjelpeanlegg i
koblingshus.

¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548, samt
spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.31.21 Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller- og X-bryter med
vogn, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og stremtransformator, prevemotstand og provebryter.

Enhet: RS

6.31.22 Relé og vern
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a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett rele- og vernutrustning for hele koblingsanlegget.

Enhet: RS
6.31.23 Styrestrom

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett styrestremsanlegg med stromforsyning og backup for
koblingsanlegget.

Enhet: RS

6.31.24 Kontrollutrustning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett lokalkontrollanlegg med operaterenhet, skriver, hovedsentral,
undersentraler, ngdfrakoblingssentral, samt fjernkontrolltilpasning.

Enhet: RS
6.31.3 Sonegrensebryter

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548, samt
spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

s) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tekniske anlegg for banestramforsyning, samt hjelpeanlegg for
sonegrensebryter.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.31.31 Effektbryter

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett tre-polet effektbryter inklusive montasjeutstyr, kapsling, samt
skinne- og kabelforbindelse. Kontaktledningsbrytere inngar i annen prosess.

Enhet: RS
6.31.32 Stremtransformator

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett stremtransformator, inklusive kabling.

Enhet: RS
6.31.33 Spenningstransformator

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett spenningstransformator, inklusive kabling.

Enhet: RS
6.31.34 Vern og styreutrustning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vern- og styreutrustning for hele anlegget.

Enhet: RS
6.31.4 Kondensatoranlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tekniske anlegg for banestremforsyning, samt hjelpeanlegg for
kondensatoranlegg.
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c¢) Utferelse skal vere i henhold til til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548,
samt spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.31.41 Kondensatorbatteri

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kondensatorbatteri.

Enhet: RS
6.31.42 Dempereaktor

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett dempereaktor.

Enhet: RS
6.31.43 Gnistgap

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett gnistgap.

Enhet: RS
6.31.44 Effektbryter

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett effektbryter.

Enhet: RS
6.31.45 Skillebryter

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett skillebryter

Enhet: RS
6.31.46 Relé og vern

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett rele- og vernutrustning for hele kondensatoranlegget.

Enhet: RS
6.31.47 Styrestrem

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett styrestremsanlegg med stremforsyning og bakcup for
kondensatoranlegget.

Enhet: RS
6.31.48 Kontrollutrustning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett lokalkontrollanlegg med operaterenhet og undersentraler, samt
fijernkontrolltilpassning.

Enhet: RS

6.31.5 Mate/retturkabel

a) Inngér i prosess 6.1.
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6.31.6 Fjernstyring

Enhet: RS

6.31.7 Nedfrakobling

Enhet: RS

6.32 Beredskap inkl. feilretting

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og feilretting i banestremforsyningsanlegg. Materiell for feilretting
godtgjeres etter gjeldende materialpris.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utfores i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548, leveranderens instruks samt spesiell
beskrivelse.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.32.1 Beredskap

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskapsorganisasjonen. Beredskapspersonell skal rykke ut ved uforutsette
hendelser. Beredskapsorganisasjonen skal vere tilstrekkelig til at personell kan vaere pé feilstedet innenfor spesifisert
utrykningstid. Personellet skal ha slik kompetanse og utstyr at akutte feil kan rettes ved ankomst.

Enhet: RS

6.32.2 Feilretting

a) Prosessen omfatter alle kostnader til feilretting.
x) Kostnad maéles etter medgétt tid.

Enhet: timer
6.33 Revisjon

6.33.1 Energiforsyning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette tekniske anlegg for energiforsyning, samt hjelpeanlegg som styrestrem og
lokalkontroll.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548,
samt spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.
e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.33.11 Inngiende koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase
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a) Prosessen omfatter revisjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skillebryter, jordslutter,
overspenningsavleder, spennings- og stremtransformator

Enhet: RS
6.33.12 Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette krafttransformatorer og filter.

Enhet: RS
6.33.13 Frekvensomformer

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett frekvensomformere med likerettere, filter og vekselrettere.

Enhet: RS
6.33.14 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette krafttransformatorer og filter.

Enhet: RS
6.33.15 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter,
overspenningsavleder, spennings- og stremtransformator, prevemotstand prevebryter og RC- filter.

Enhet: RS
6.33.16 Relé og vern

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett relé- og vernutrustning for hele banestremsanlegget.

Enhet: RS
6.33.17 Styrestrom

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett styrestramsanlegg med stremforsyning og backup for banestremsanlegget.

Enhet: RS
6.33.18 Kontrollutrustning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett lokalkontrollanlegg med operaterenhet, skriver, hovedsentral, undersentraler,
nedfrakoblingssentral, samt fjernkontrolltilpasning.

Enhet: RS

6.33.2 Koblingsanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette tekniske anlegg for banestemforsyning, samt hjelpeanlegg i koblingshus.
b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548, samt
spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
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x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.33.21 Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter,
overspenningsavleder, spennings- og streamtransformator, prevemotstand og prevebryter.

Enhet: RS
6.33.22 Relé og vern

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett relé- og vernutrustning for hele koblingsanlegget.

Enhet: RS
6.33.23 Styrestrem

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett styrestremsanlegg med stremforsyning og backup for koblingsanlegget.

Enhet: RS
6.33.24 Kontrollutrustning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett lokalkontrollanlegg med operatarenhet, skriver, hovedsentral, undersentraler,
nedfrakoblingssentral, samt fjernkontrolltilpasning.

Enhet: RS
6.33.3 Sonegrensebryter

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette tekniske anlegg for banestremforsyning, samt hjelpeanlegg for
sonegrensebryter.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548, samt
spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.
e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.33.31 Effektbryter

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett tre-polet effektbryter inklusive montasjeutstyr, kapsling, samt skinne- og
kabelforbindelse.

Kontaktledningsbrytere inngar i annen prosess.

Enhet: RS
6.33.32 Stremtransformator

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett stramtransformator, inklusive kabling.

Enhet: RS
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6.33.33 Spenningstransformator

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett spenningstransformator, inklusive kabling.

Enhet: RS

6.33.34 Vern og styreutrustning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett vern- og styreutrustning for hele anlegget.
Enhet: RS

6.33.4 Kondensatoranlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette tekniske anlegg for banestremforsyning, samt hjelpeanlegg for
kondensatoranlegg.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk 510, 546, 547 og 548,
samt spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.
e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.33.41 Kondensatorbatteri

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett kondensatorbatteri.

Enhet: RS
6.33.42 Dempereaktor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett dempereaktor.

Enhet: RS
6.33.43 Gnistgap

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett gnistgap.

Enhet: RS
6.33.44 Effektbryter

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett effektbryter.

Enhet: RS
6.33.45 Skillebryter

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett skillebryter.

Enhet: RS

6.33.46 Relé og vern
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a) Prosessen omfatter revisjon av komplett relé- og vernutrustning for hele kondensatoranlegget.

Enhet: RS
6.33.47 Styrestrom

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett styrestromsanlegg med stremforsyning og bakcup for kondensatoranlegget.

Enhet: RS
6.33.48 Kontrollutrustning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett lokalkontrollanlegg med operaterenhet og undersentraler, samt
fjernkontrolltilpassning.

Enhet: RS

6.33.5 Mate/retturkabel
a) Inngar i prosess 6.1.
6.33.6 Fjernstyring
Enhet: RS

6.33.7 Nedfrakobling
Enhet: RS

6.34 Termofotografering

a) Prosessen omfatter alle arbeider med termofotografering av banestremforsyningsanlegget.
¢) Utferes i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk 548, leveranderens instruks samt spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.4 Signalanlegg

6.41 Kontroll/Inspeksjon

a) Prosessen omfatter de aktiviteter som ligger innenfor basis drift og
utferes arlig dersom annet ikke er oppgitt.

c¢) Utferes iht Bane NORs tekniske regelverk for signal 550, 551 og 552 leveranderens manualer, samt spesiell
beskrivelse.

x) Mengden madles som prosjektert antall.

Enhet: stk

6.41.1 Innvendig sikringsanlegg
Enhet: stk

6.41.11 Betjeningsapparat/skap

Enhet: stk

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 288/343



6.11.2017 Prosesskoder
6.41.111 Stilleapparat

Enhet: stk

6.41.112 Bryter/sikringsskap
Enhet: stk

6.41.12 Sikringsanlegg

Enhet: stk

6.41.13 Relerom

Enhet: stk

6.41.14 Omformerrom

Enhet: stk

6.41.15 Stremforsyning

a) Dette inngar i en annen prosess. Se hovedprosess 6.2, Lavspenningsanlegg.
6.41.16 Kjoleaggregat

Enhet: stk

6.41.2 Utvendig sikringsanlegg
Enhet: stk

6.41.21 Optiske signaler

Enhet: stk

6.41.211 Lyssignal, S-lys

Enhet: stk

6.41.212 Lyssignal, 4-lys

Enhet: stk

6.41.213 Lyssignal, 3-lys

Enhet: stk

6.41.214 Lyssignal, 2-lys

Enhet: stk

6.41.215 Dverg-/togsporsignal
Enhet: stk

6.41.216 Formsignal pa egen mast

Enhet: stk
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6.41.217 Tilleggssignal pa hovedsignalmast

Enhet: stk

6.41.22 Sporfelter

Enhet: stk

6.41.23 Sporveksler
Enhet: stk

6.41.231 Sentralstilt
Enhet: stk

6.41.232 Sikret med rigel
Enhet: stk

6.41.233 Kontrollast
Enhet: stk

6.41.24 Sporsperrer
Enhet: stk

6.41.241 Sentralstilt
Enhet: stk

6.41.242 Sikret med rigel
Enhet: stk

6.41.243 Kontrollast
Enhet: stk

6.41.25 Skap/kiosker
Enhet: stk

6.41.3 Linjeblokk
Enhet: stk

6.41.31 Blokkposter
Enhet: stk

6.41.32 Blokkutstyr pa stasjoner
Enhet: stk

6.41.33 Sidespor

Enbhet: stk
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6.41.34 Blokkstrekninger

Enhet: stk

6.41.4 Veisikringsanlegg
Enbhet: stk

6.41.41 Veisikringsanlegg
Enbhet: stk

6.41.5 Andre anlegg
Enbhet: stk

6.41.51 Lasanlegg

Enbhet: stk

6.41.511 Kontrolliser
Enhet: stk

6.41.512 Samlelaser
Enhet: stk

6.41.52 Skiftestillverk

a) Benytt evt. andre prosesser i 6.41.

Enhet: stk

6.41.6 ATC

Enhet: stk

6.41.61 Baliser

Enbhet: stk

6.41.62 Fiktive signaler
Enbhet: stk

6.41.7 CTC

Enhet: stk

6.41.71 Driftssentralen
Enhet: stk

6.41.711 Betjeningsenheter
Enhet: stk

6.41.712 Oversiktsmedium
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Enhet: stk

6.41.72 Sentralsystem

Enhet: stk

6.41.721 Server/Database

Enhet: stk

6.41.722 FEP (front end prosessor)
Enhet: stk

6.41.723 Transmisjonsutstyr
Enhet: stk

6.42 Beredskap/feilretting

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap ved akutte feil og permanent utbedring av feil, eksklusive
materialpriser som godtgjeres etter gjeldende materialpriser. Ved akutte feil menes feil som av sikkerhets- eller
regularitetsmessige grunner ma rettes snarest.

c¢) Utferes iht spesiell beskrivelse.
x) Kostnader angis som rund sum.

Enhet: RS

6.42.1 Innvendig sikringsanlegg
Enhet: RS

6.42.11 Feilretting

Enhet: RS

6.42.2 Utvendig sikringsanlegg
Enhet: RS

6.42.21 Feilretting

Enhet: RS

6.42.3 Linjeblokk

Enhet: RS

6.42.31 Feilretting

Enhet: RS

6.42.4 Veisikringsanlegg

Enhet: RS

6.42.41 Feilretting
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Enhet: RS

6.42.5 Andre anlegg
Enhet: RS

6.42.51 Feilretting
Enhet: RS

6.42.6 ATC
Enhet: RS

6.42.61 Feilretting
Enhet: RS

6.42.7 CTC
Enhet: RS

6.42.71 Feilretting
Enhet: RS

6.43 Revisjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialkostnader vedrerende revisjonen, samt inn og utkopling av komponenter,

og kontroll av anlegg etter montering.

c¢) Utfores iht Bane NORs tekniske regelverk for signal 550, 551 og 552 samt spesiell beskrivelse.

x) Mengden maéles som prosjektert antall.

Enhet: stk

6.43.1 Innvendig sikringsanlegg
Enhet: stk

6.43.11 Revisjon av sporfeltreleer
Enhet: stk

6.43.12 Isolasjonsméling

Enbhet: stk

6.43.13 Revisjon av stremforsyning

a) Dette inngér i en annen prosess. Se hovedprosess 6.2 Lavspenninganlegg.

6.43.2 Utvendig sikringsanlegg
Enbhet: stk
6.43.21 Optiske signaler

Enhet: stk
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6.43.22 Sporvekseldrivmaskiner

Enhet: stk

6.43.23 Sporsperrer

Enhet: stk

6.43.24 Isolasjonsméling

Enhet: stk

6.43.25 Isolerte skjoter

Enhet: stk

6.43.3 Linjeblokk

Enhet: stk

6.43.31 Isolasjonsmaling

Enhet: stk

6.43.32 Isolerte skjoter

Enhet: stk

6.43.4 Veisikringsanlegg

Enhet: stk

6.43.41 Revisjon av veisikringsanlegg
Enhet: stk

6.43.411 Anlegg med 2 bommaskiner
Enhet: stk

6.43.412 Anlegg med 4 bommaskiner
Enhet: stk

6.43.42 Sporfelter

Enhet: stk

6.43.5 Andre anlegg

Enhet: stk

6.43.51 Rasvarslingsanlegg

Enhet: stk

6.43.52 Revisjon av lisanlegg

Enhet: stk
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6.43.521 Kontrolliser

Enhet: stk
6.43.522 Samlelaser
Enhet: stk

6.44 Vedlikehold

a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialkostnader.
c¢) Utferes iht Bane NORs tekniske regelverk for signal 550, 551 og 552 samt spesiell beskrivelse.
x) Kostnader angis som rund sum.

Enhet: RS

6.44.1 Innvendig sikringsanlegg
Enhet: RS

6.44.11 Rengjoring

Enhet: RS

6.44.2 Utvendig sikringsanlegg
Enhet: RS

6.44.21 Rengjoring av optiske signaler

a) Prosessen omfatter rengjering av signallinser og glass, med godkjente rengjeringsmidler.
x) Kostnader angis som prosjektert antall.

Enhet: stk
6.44.22 Avledningsméling

a) Prosessen omfatter avledningsméling av hovedspor, hovedtogspor og isolerte skjoter.

Enhet: stk
6.44.23 Visitasjon

a) Prosessen omfatter befaring av alle anleggsdeler for synlige defekter
og utarbeide visitasjonsprotokoll.

Enhet: stk

6.44.3 Linjeblokk

a) Benytt evt. prosesser i 6.44.1 og 6.44.2.
6.44.4 Veisikringsanlegg

a) Benytt evt. prosesser i 6.44.1 og 6.44.2.

6.44.5 Andre anlegg
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a) Benytt evt. prosesser i 6.44.1 og 6.44.2.

6.5 Teleanlegg

6.51 Kontroll/Inspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider med kontroll og inspeksjon av teleanlegg.

c¢) Kontroll og inspeksjon utferes etter gjeldende regelverk for vedlikehold, samt etter leveranderens anbefalinger.
6.51.1 Kabelanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette kabelanlegg for tele.
x) Mengde males som antall meter kabel.

Enhet: m

6.51.11 Parkabel

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av parkabel. Abonnentkabel, langlinjekabel og innfaringskabel inngar i
prosessen.

Enhet: m

6.51.111 Abonnentkabel

Enhet: stk

6.51.112 Langlinjekabel

Enhet: stk

6.51.113 Innferingskabel
Enhet: m

6.51.12 Fiberkabel

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av fiberkabel. Kanalkabel, luftkabel, jordkabel, sjokabel, innfaringskabel og
innenderskabel inngér i prosessen.

Enhet: m

6.51.121 Kanalkabel
Enhet: m

6.51.122 Luftkabel
Enhet: m

6.51.123 Jordkabel
Enhet: m

6.51.124 Sjekabel

Enhet: m
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6.51.125 Innferingskabel
Enhet: m

6.51.126 Innendorskabel
Enhet: m

6.51.13 Terminering

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av termineringer for bade fiber- og kobberkabel.
x) Mengde maéles som antall termineringspunkter.

Enhet: stk
6.51.131 Termineringsutstyr for parkabel

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av krysskoblingsstativ, kabelhoder og koblingslister.

Enhet: stk
6.51.132 Termineringsutstyr for fiberkabel

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av kontakter, patchepanel, skjotebokser og kveilerammer.

Enhet: stk

6.51.2 Transmisjonsanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett transmisjonsutstyr. I prosessen inngér linjeterminal ( optisk og
elektrisk ), heyereordens multiplekser, aksessmultiplekser, stremforsyning, synkronisering, alarm og overvakningsutstyr.

x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk

6.51.21 1. Prioritetsanlegg

Enhet: stk

6.51.22 2. Prioritetsanlegg

Enhet: stk

6.51.23 3. Prioritetsanlegg

Enhet: stk

6.51.3 Telefonanlegg for togfremforing

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette blokktelefonanlegg, togtelefonanlegg og nedtelefonanlegg.
6.51.31 Blokktelefon anlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett sentralutstyr, undersentralsentral, betjeningsapparater,
stremforsyninger, blokktelefonpost og nedstremutstyr. Pa en blokktelefonpost skal apparatet, koblingsskapet, akustisk og
optisk signalgiver kontrolleres og inspiseres.

6.51.311 Hovedsentral
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Enhet: stk

6.51.312 Undersentral

Enhet: stk

6.51.313 Betjeningsapparater
Enhet: stk

6.51.314 Stromforsyning
Enhet: stk

6.51.315 Nedstromutrustning
Enhet: stk

6.51.316 Utstyr for samtaleregistrering
Enhet: stk

6.51.317 Programvare

Enhet: stk

6.51.318 Alarm og overvikningsutstyr
Enhet: stk

6.51.319 Blokkpost

Enhet: stk

6.51.3191 Blokktelefonapparat
Enhet: stk

6.51.3192 Koblingsskap

Enhet: stk

6.51.3193 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.51.3194 Optisk signalgiver
Enhet: stk

6.51.3195 Mekanisk oppbygging

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett stativ og monteringskap for blokktelefonapparatene.

Enbhet: stk
6.51.32 Togtelefon anlegg

Enhet: stk
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6.51.321 Togtelefon sentral

Enhet: stk

6.51.322 Togtelefon kontakt
Enhet: stk

6.51.33 Nedtelefon

Enhet: stk

6.51.331 Telefonapparat
Enhet: stk

6.51.332 Koblingsskap
Enhet: stk

6.51.333 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.51.4 Utstyr for samtaleregistrering

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon pa komplett utstyr for samtaleregistrering fra togledersentral.
x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk

6.51.5 Radioanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av togradioanlegg, vedlikeholdsradioanlegg, skifteradioanlegg og
tunnelradioanlegg.

Enhet: stk
6.51.51 Togradio

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett togradioanlegg.

Enhet: stk
6.51.511 Togradiobasestasjon

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett togradiobasestasjon. I prosessen inngér ogsa mast og antenner.
x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk
6.51.512 Togradiosentral

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett togradiosentral.
x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk
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6.51.513 Radioenhet i tog

Enhet: stk
6.51.52 Vedlikeholdsradio

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vedlikeholdsradioanlegg.

Enhet: stk
6.51.521 Vedlikeholdsradiobasestasjon

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vedlikeholdsradiobasestasjon. I prosessen inngér ogsé mast og
antenner.

x) Mengde males som antall.

Enhet: stk
6.51.522 Vedlikeholdsradiosentral

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vedlikeholdsradiosentral.
x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk
6.51.53 Skifteradio

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett skifteradioanlegg.

Enhet: stk
6.51.531 Skifteradiobasestasjon

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett skifteradiobasestasjon. I prosessen inngar ogsa mast og
antenner.

x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk

6.51.532 Skifteradiobetjeningsenhet
Enhet: stk

6.51.54 Radiodekning i tunneler

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett tunnelradioanlegg.

Enhet: stk
6.51.541 Hovedenhet

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett hovedenhet. I prosessen inngér ogsé tilknytning til en eventuell
basestasjon.

Enhet: stk

6.51.542 Underenhet
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a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett underenhet. I prosessen inngér ogsa eventuelt antenner eller
stralekoaksialkabel.

Enbhet: stk
6.51.543 Repeater

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett repeater. I prosessen inngar ogsa eventuelt antenner eller
stralekoaksialkabel.

Enhet: stk
6.51.55 Antenneanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett antenneanlegg for bdde utendersanlegg og innenders/
tunnelanlegg.

x) Mengden males i antall.

Enhet: stk
6.51.551 Antennemast

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett mast inkl. barduner og fester.

Enhet: stk
6.51.552 Antenne

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett antenne inkl. fester.

Enhet: stk
6.51.553 Stralekoaksialkabel

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av stralekoaksialkabel inkl. konnektorer.
x) Mengden maéles i antall lopemeter.

Enhet: m
6.51.554 Matekabel

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av matekabel inkl. konnektorer.
x) Mengden males i antall lopemeter.

Enhet: m

6.51.6 Publikumsinformasjonsanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av publikumsinformasjonsanlegg
inkludert toganviseranlegg, uranlegg og hettaleranlegg.

Enbhet: stk
6.51.61 Toganviseranlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett toganviseranlegg.

x) Mengden maéles som antall.
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Enhet: stk

6.51.611 Presentasjonsdel for toganviser
Enhet: stk
6.51.612 Styringssystem for toganviser

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett styringssystem for toganvisere. Dette innebarer "sentralen”
med innhold og skap for toganvisere.

Enhet: stk
6.51.613 Mekanisk utstyr
Enhet: stk
6.51.614 Stromforsyning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett stremforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.51.615 Programvare
Enbhet: stk

6.51.62 Uranlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett uranlegg.

Enhet: stk
6.51.621 Masterur

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av masterur for uranlegg. Dette inneberer "sentralen" med innhold og skap
for uranlegg.

Enbhet: stk

6.51.622 Submasterur

Enbhet: stk

6.51.623 Ur (presentasjonsdel for uranlegg)
Enhet: stk

6.51.624 Mekanisk utstyr

Enhet: stk

6.51.625 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett stramforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.51.626 Programvare
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Enhet: stk

6.51.63 Hoytaleranlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett hgyttaleranlegg.

Enhet: stk

6.51.631 Sentralenhet (tonekodesender)

Enhet: stk

6.51.632 Stasjonsenhet (tonekodemottaker og forsterker)
Enhet: stk

6.51.633 Stremforsyning

Enhet: stk

6.51.634 Hoyttalere

Enhet: stk

6.51.635 Mikrofoner for tale

Enhet: stk

6.51.636 Mikrofoner for automatisk volumkontroll
Enhet: stk

6.51.637 Programvare

Enhet: stk

6.51.7 Innvendige telefonanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av innvendige telefonanlegg.

Enhet: stk
6.51.71 Telefonsentral

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett telefonsentral.

Enhet: stk
6.51.72 Abonnentutstyr

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av abonnentutstyr.

Enbhet: stk
6.51.73 Periferutstyr

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av Periferiutstyr.

Enhet: stk
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6.51.74 Programvare

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av programvare.

Enhet: stk

6.51.8 Dataspredenett

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av dataspredenett inkl. skap, stremforsyning, fordelere, kabel, kontakter,
hub og routere.

Enhet: stk

6.51.81 Kontakter
Enhet: stk

6.51.82 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett stremforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.51.83 Spredenettkabel
Enhet: stk

6.51.84 Patchepanel
Enhet: stk

6.51.85 Fordelere

Enhet: stk

6.51.86 Hub

Enhet: stk

6.51.87 Router

Enhet: stk

6.52 Beredskap inkl. feilretting

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa teleanlegg.

b) Materialene og komponenter som settes inn, skal vare i henhold til internasjonale standarder nar det gjelder
beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Materialene og komponentene skal ogsa tilfredsstille Bane NORs krav
og regelverk.

c¢) Beredskap opprettholdes som angitt i prosesskodenes spesiell beskrivelse.

Feilretting utfores etter gjeldende regelverk og leveranderens anbefalinger, samt i samsvar med krav om responstid.

x) Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

6.52.1 Kabelanlegg
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a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa langlinjekabel, fiberkabel og abonnentkabel. I prosessen inngar ogsa

termineringer, kabelhode, patchepanel og krysskoblinger. Kanaler, grofter og rer inngér ikke i prosessen.

x) Mengde maéles som antall.

Enhet: stk

6.52.11 Parkabel

a) Prosessen omfatter ogsa pupinisering.

Enhet: stk
6.52.111 Abonnentkabel
Enhet: stk
6.52.112 Langlinjekabel
Enhet: stk
6.52.113 Innferingskabel
Enhet: stk

6.52.12 Fiberkabel

a) Prosessen omfatter ogsa skjoting.

Enhet: stk

6.52.121 Kanalkabel
Enhet: stk

6.52.122 Luftkabel
Enhet: stk

6.52.123 Jordkabel
Enhet: stk

6.52.124 Sjekabel

Enhet: stk

6.52.125 Innferingskabel
Enhet: stk

6.52.126 Innendorskabel
Enhet: stk

6.52.13 Terminering

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av terminering for bade fiberkabel og kobberkabel.

x) Mengde males som antall.
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Enhet: stk

6.52.131 Termineringsutstyr for parkabel
Enbhet: stk

6.52.132 Termineringsutstyr for fiberkabel
Enbhet: stk

6.52.2 Transmisjonsanlegg

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa transmisjons utstyr. I prosessen inngér linjeterminal ( optisk og elektrisk
), hayereordens multiplekser, aksessmultiplekser, stramforsyning, synkronisering, alarm og overvakningsutstyr.

x) Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.52.21 1. Prioritetsanlegg

Enhet: stk

6.52.22 2. Prioritetsanlegg

Enhet: stk

6.52.23 3. Prioritetsanlegg

Enhet: stk

6.52.3 Telefonanlegg for togfremforing

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa sentralutstyr, undersentraler, betjeningsapparater, stramforsyninger,
telefonpost og nedstremutstyr.

x) Mengde males som antall.

Enhet: stk
6.52.31 Blokktelefon anlegg

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett sentralutstyr, undersentralsentral, betjeningsapparater,
stremforsyninger, blokktelefonpost og nedstremutstyr.

Enhet: stk

6.52.311 Hovedsentral

Enhet: stk

6.52.312 Undersentral

Enhet: stk

6.52.313 Betjeningsapparater
Enhet: stk

6.52.314 Stremforsyning
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Enhet: stk

6.52.315 Nedstromutrustning

Enbhet: stk

6.52.316 Utstyr for samtaleregistrering
Enbhet: stk

6.52.317 Programvare

Enhet: stk

6.52.318 Alarm og overvikningsutstyr
Enhet: stk

6.52.319 Blokkpost

Enhet: stk

6.52.3191 Blokktelefonapparat

Enhet: stk

6.52.3192 Koblingsskap

Enbhet: stk

6.52.3193 Akustisk signalgiver
6.52.3194 Optisk signalgiver

Enbhet: stk

6.52.3195 Mekanisk oppbygging

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett stativ og monteringskap for blokktelefonapparatene.

Enhet: stk

6.52.32 Togtelefonanlegg
Enhet: stk

6.52.321 Togtelefonsentral
Enhet: stk

6.52.322 Togtelefonkontakt
Enhet: stk

6.52.33 Nodtelefon

Enhet: stk

6.52.331 Telefonapparat
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Enhet: stk

6.52.332 Koblingsskap

Enbhet: stk

6.52.333 Akustisk signalgiver

Enbhet: stk

6.52.4 Utstyr for samtaleregistrering

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa komplett utstyr for samtaleregistrering fra togledersentral.
x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk
6.52.5 Radioanlegg

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa togradioanlegg, vedlikeholdsradioanlegg, skifteradioanlegg og
tunnelradioanlegg.

x) Mengde males som antall.

Enhet: stk
6.52.51 Togradio

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa togradioanlegg inkl. basestasjon, radiosentral og radioenhet i tog.

Enbhet: stk
6.52.511 Togradiobasestasjon

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa togradiobasestasjon. I prosessen inngar ogsa mast og antenner.

Enhet: stk
6.52.512 Togradiosentral

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa togradiosentral. I prosessen inngér front-end og dispatch-senter.

Enhet: stk

6.52.513 Radioenhet i tog

Enhet: stk

6.52.52 Vedlikeholdsradio

Enhet: stk

6.52.521 Vedlikeholdsradiobasestasjon

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett vedlikeholdsradiobasestasjon. I prosessen inngir ogsé mast og
antenner.

Enhet: stk

6.52.522 Vedlikeholdsradiosentral
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a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett vedlikeholdsradiosentral.

Enhet: stk

6.52.53 Skifteradio
Enhet: stk

6.52.531 Skifteradio

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett skifteradiobasestasjon. I prosessen inngar ogsa mast og
antenner.

x) Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.52.532 Skifteradiobetjeningsenhet

Enbhet: stk

6.52.54 Radiodekning innenders og i tunneler
Enbhet: stk

6.52.541 Hovedenhet

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa hovedenhet. I prosessen inngér ogsa tilknytning til basestasjon.

Enhet: stk
6.52.542 Underenhet

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa underenhet. I prosessen inngér ogsa eventuelt antenner eller
stralekoaksialkabel.

Enhet: stk
6.52.543 Repeater

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa repeater. I prosessen inngér ogsé antenner eventuelt stralekoaksialkabel.

Enhet: stk
6.52.55 Antenneanlegg

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett antenneanlegg for bade utendersanlegg og innenders/
tunnelanlegg.

x) Mengden males i antall.

Enhet: stk
6.52.551 Antennemast

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett mast inkl. barduner og fester.

Enhet: stk

6.52.552 Antenne
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a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett antenne inkl. fester.
x)) Mengden méles i antall.

Enhet: stk
6.52.553 Stralekoaksialkabel

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av stralekoaksialkabel inkl. konnektorer.
x) Mengden males i antall lopemeter.

Enhet: m
6.52.554 Matekabel

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av matekabel inkl. konnektorer.
x) Mengden males i antall lopemeter.

Enhet: m

6.52.6 Publikumsinformasjonsanlegg
6.52.61 Toganviseranlegg

Enhet: stk

6.52.611 Presentasjonsdel for toganviser

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa presentasjonsdel for toganviser. I prosessen inngar ogsa mekanisk
utstyr, master og kabling.

x) Mengden males som antall.

Enhet: stk
6.52.612 Styringssystem for toganviser

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa styringssystem for toganviser. I prosessen inngar ogsa stremforsyning
0g programvare.

x) Mengden maéles som antall.

Enhet: stk

6.52.613 Mekanisk utstyr

Enhet: stk

6.52.62 Uranlegg

Enhet: stk

6.52.621 Presentasjonsdel for uranlegg

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa presentasjonsdel for uranlegg. I prosessen inngér ogsé mekanisk utstyr,
master og kabling.

x) Mengden maéles som antall.

Enhet: stk
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6.52.622 Styringssystem for uranlegg

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa styringssystem for uranlegg. I prosessen inngar ogsa stremforsyning og
programvare.

x) Mengden males som antall.

Enhet: stk
6.52.63 Hoytaleranlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett hoyttaleranlegg.

Enhet: stk
6.52.631 Innvendig del av heyttaleranlegg

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa innvendig del av hgyttaleranlegg. I prosessen inngér kodesender /
kodemottaker, forsterkersystem, mekanisk oppbygging, stremforsyning, mikrofoner og programvare.

x) Mengden males som antall.

Enhet: stk
6.52.632 Utvendig del av heyttaleranlegg

a) Prosessen beredskap og feilretting pa utvendig del av heyttaleranlegg. I prosessen inngér hoyttalere, kabler og
mekanisk oppbygning.

x) Mengden males som antall.

Enhet: stk
6.52.7 Innvendige telefonanlegg
6.52.71 Telefonsentral

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa komplett telefonsentral. I prosessen inngéar ogsa mekanisk utstyr,
stromforsyning og programvare.

x) Mengden males som antall.

Enhet: stk
6.52.72 Abonnentutstyr

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa abonnentutstyr som telefonapparater, terminaler o.1.
x) Mengden males som antall.

Enhet: stk
6.52.73 Periferutstyr

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa periferiutstyr. I prosessen inngér ogsa alarm og overvakningsutstyr,
"Voicemail"-utstyr, ke og fordelingsenhet, termineringsutstyr, Computer Integrated Telephony
(CCITT- enhet) samt drift og vedlikeholdsenhet.

x) Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.74 Programvare
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a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av programvare.

Enhet: stk

6.52.8 Dataspredenett

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av dataspredenett inkl. skap, stremforsyning, fordelere, kabel, kontakter,
hub og routere.

Enhet: stk

6.52.81 Kontakter
Enhet: stk

6.52.82 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett stremforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.52.83 Spredenettkabel
Enhet: stk

6.52.84 Patchepanel
Enhet: stk

6.52.85 Fordelere
Enhet: stk

6.52.86 Hub

Enhet: stk

6.52.87 Router
Enhet: stk

6.53 Revisjon

a) Prosessen omfatter revisjon av teleanlegg.

b) Materialene og komponenter som settes inn, skal vare i henhold til internasjonale standarder nar det gjelder
beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Materialene og komponentene skal ogsé tilfredsstille Bane NORs krav
og regelverk.

c) Utferes i henhold til Bane NORs krav og teknisk regelverk Tele/Prosjektering og bygging og Tele/Vedlikehold

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

6.53.1 Kabelanlegg

a) Prosessen omhandler revisjon av kabelanlegg for tele. Prosessen omfatter ikke kanaler, grofter og ror.
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x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk
6.53.11 Parkabel

a) Prosessen omfatter ogsa pupinisering.

Enhet: stk

6.53.111 Abonnentkabel

Enhet: stk

6.53.112 Langlinjekabel

Enhet: stk

6.53.113 Innferingskabel
Enhet: stk

6.53.12 Fiberkabel

a) Prosessen omfatter ogsa skjeting.

Enhet: stk

6.53.121 Kanalkabel
Enhet: stk

6.53.122 Luftkabel
Enhet: stk

6.53.123 Jordkabel
Enhet: stk

6.53.124 Sjekabel

Enhet: stk

6.53.125 Innferingskabel
Enhet: stk

6.53.126 Innendorskabel
Enhet: stk

6.53.13 Terminering

a) Prosessen omfatter revisjon av terminering for bade fiberkabel og kobberkabel.
x) Mengde maéles som antall.

Enhet: stk
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6.53.131 Termineringsutstyr for parkabel

Enhet: stk
6.53.132 Termineringsutstyr for fiberkabel
Enbhet: stk

6.53.2 Transmisjonsanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon transmisjonsutstyr, inkl. regeneratorer, transmisjonsskap, overvakning og stremforsyning
b) Systemet skal bygges opp etter moduler.
x) Mengde maéles som antall.

Enhet: stk

6.53.21 Linjeterminal

Enhet: stk

6.53.22 Hoyere ordens multiplekser
Enhet: stk

6.53.23 Aksessmultiplekser

Enhet: stk

6.53.24 Alarm og overviakning
Enhet: stk

6.53.25 Synkronisering

Enhet: stk

6.53.26 Stremforsyning

Enhet: stk

6.53.3 Telefonanlegg for togfremforing

a) Prosessen omfatter revisjon av blokktelefonanlegg, togtelefon og nedtelefon. Inklusive skap og stremforsyning.

b) Systemet skal vaere modulart oppbygget pé en slik méte at senere tilfayelse av flere telefoner, lokal- og sentrale
betjeningsplasser kan utferes med systemet i drift.

x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk

6.53.31 Blokktelefon anlegg
Enhet: stk

6.53.311 Hovedsentral
Enhet: stk

http://10.251.36.137/jbvproskode/ 314/343



6.11.2017 Prosesskoder
6.53.312 Undersentral

Enhet: stk

6.53.313 Betjeningsapparater
Enhet: stk

6.53.314 Stromforsyning
Enhet: stk

6.53.315 Nedstromutrustning
Enhet: stk

6.53.316 Utstyr for samtaleregistrering
Enhet: stk

6.53.317 Programvare

Enhet: stk

6.53.318 Alarm og overvikningsutstyr
Enhet: stk

6.53.319 Blokkpost

Enhet: stk

6.53.3191 Blokktelefonapparat
Enhet: stk

6.53.3192 Koblingsskap

Enhet: stk

6.53.3193 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.53.3194 Optisk signalgiver
Enhet: stk

6.53.3195 Mekanisk oppbygging

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett stativ og monteringskap for blokktelefonapparatene.

Enhet: stk
6.53.32 Togtelefonanlegg
Enhet: stk

6.53.321 Togtelefonsentral
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Enhet: stk

6.53.322 Togtelefonkontakt
Enhet: stk

6.53.33 Nodtelefon

Enhet: stk

6.53.331 Telefonapparat
Enhet: stk

6.53.332 Koblingsskap
Enhet: stk

6.53.333 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.53.4 Radioanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av togradioanlegg, vedlikeholdsradioanlegg, skifteradioanlegg og tunnelradioanlegg.
x) Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.53.41 Togradio

Enhet: stk

6.53.411 Togradiobasestasjon
Enhet: stk

6.53.412 Togradiosentral

a) Prosessen omfatter revisjon av togradiosentral. I prosessen inngar front-end og dispatch-senter.

Enhet: stk

6.53.413 Radioenhet i tog

Enhet: stk

6.53.42 Vedlikeholdsradio

Enhet: stk

6.53.421 Vedlikeholdsradiobasestasjon
Enhet: stk

6.53.422 Vedlikeholdsradiosentral
Enhet: stk
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6.53.43 Skifteradio

Enhet: stk

6.53.431 Skifteradiobasestasjon

Enbhet: stk

6.53.432 Skifteradiobetjeningsenhet

Enbhet: stk

6.53.44 Radiodekning innenders og i tunneler
Enhet: stk

6.53.441 Hovedenhet

Enhet: stk

6.53.442 Underenhet

a) Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa underenhet. I prosessen inngér ogsa eventuelt antenner eller
strdlekoaksialkabel.

Enbhet: stk

6.53.443 Repeater
Enbhet: stk

6.53.45 Antenneanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett antenneanlegg for bade utendersanlegg og innenders/ tunnelanlegg.
x) Mengden maéles i antall.

Enhet: stk
6.53.451 Antennemast

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett mast inkl. barduner og fester.

Enhet: stk
6.53.452 Antenne

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett antenne inkl. fester.

Enhet: stk
6.53.453 Stralekoaksialkabel

a) Prosessen omfatter revisjon av stralekoaksialkabel inkl. konnektorer.
x) Mengden males i antall lopemeter.

Enhet: m

6.53.454 Matekabel
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a) Prosessen omfatter revisjon av matekabel inkl. konnektorer.
x) Mengden males i antall lopemeter.

Enhet: m

6.53.5 Publikumsinformasjonsanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av publikumsinformasjonsanlegg, inkludert toganviseranlegg, uranlegg og
hoyttaleranlegg.

x) Mengden males som antall.

Enhet: stk
6.53.51 Toganviseranlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av toganvisere.
x) Mengden males som antall.

Enbhet: stk

6.53.511 Presentasjonsdel for toganviser
Enhet: stk

6.53.512 Styringssystem for toganviser

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette styringssystem for toganvisere. Dette innebarer "sentralen" med innhold og
skap for toganvisere.

Enhet: stk
6.53.513 Mekanisk utstyr
Enhet: stk
6.53.514 Stromforsyning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.53.515 Programvare
Enhet: stk

6.53.516 Master myv.
Enhet: stk

6.53.52 Uranlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av uranlegg.
x) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

6.53.521 Masterur
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a) Prosessen omfatter revisjon av masterur for uranlegg. Dette innebarer "sentralen" med innhold og skap for uranlegg.

Enhet: stk

6.53.522 Submasterur

Enhet: stk

6.53.523 Ur (presentasjonsdel for uranlegg)
Enhet: stk

6.53.524 Mekanisk utstyr

Enhet: stk

6.53.525 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.53.526 Programvare

Enhet: stk

6.53.53 Hoytaleranlegg

Enhet: stk

6.53.531 Sentralenhet (tonekodesender)

Enhet: stk

6.53.532 Stasjonsenhet (tonekodemottaker og forsterker)
Enhet: stk

6.53.533 Stremforsyning

Enhet: stk

6.53.534 Hoyttalere

Enhet: stk

6.53.535 Mikrofoner for tale

Enhet: stk

6.53.536 Mikrofoner for automatisk volumkontroll
Enhet: stk

6.53.537 Programvare

Enhet: stk

6.53.6 Innvendige telefonanlegg
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a) Prosessen omfatter revisjon av komplett telefonanlegg.
x) Mengden méles som antall.

Enhet: stk
6.53.61 Telefonsentral

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett sentral, med skap og stremforsyning. Her inngér ogsa utstyr til pakkesvitsj,
PAD, multiplekser og modem.

Enhet: stk
6.53.611 Mekanisk utstyr
Enhet: stk
6.53.612 Stromforsyning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.

Enbhet: stk
6.53.62 Abonnentutstyr

a) Prosessen omfatter revisjon av telefonapparater, terminaler o.l.

Enhet: stk

6.53.63 Periferutstyr

Enhet: stk

6.53.631 Alarm og overvakingsutstyr
Enhet: stk

6.53.632 "Voicemail"-utstyr

Enhet: stk

6.53.633 Ko og fordelingsenhet
Enhet: stk

6.53.634 Termineringsutstyr

Enhet: stk

6.53.635 Termineringsutstyr

Enhet: stk

6.53.636 Drift- og vedlikeholdsenhet
Enhet: stk

6.53.64 Programvare

Enhet: stk
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6.53.7 Dataspredenett

a) Prosessen omfatter revisjon av dataspredenett inkl. skap, stremforsyning, fordelere, kabel, kontakter, hub og routere.

Enhet: stk

6.53.71 Kontakter
Enhet: stk

6.53.72 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.53.73 Spredenettkabel
Enhet: stk

6.53.74 Patchepanel
Enhet: stk

6.53.75 Fordelere

Enhet: stk

6.53.76 Hub

Enhet: stk

6.53.77 Router

Enhet: stk

6.54 Vedlikehold av anleggsdeler og komponenter

a) Prosessen omfatter vedlikehold av teleanlegg.

b) Materialene og komponenter som settes inn, skal veare i henhold til internasjonale standarder nar det gjelder
beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Materialene og komponentene skal ogsa tilfredsstille Bane NORs krav
og regelverk.

c) Utfores i henhold til Bane NORs krav og Tele/Vedlikehold.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

6.54.1 Kabelanlegg

a) Prosessen omhandler vedlikehold av kabelanlegg for tele. Prosessen omfatter ikke kanaler, grofter og rer.
x) Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.54.11 Parkabel
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a) Prosessen omfatter vedlikehold av parkabel. Abonnentkabel, langlinjekabel og innferingskabel inngér i prosessen.
Prosessen omfatter ogsa pupinisering.

Enhet: stk
6.54.111 Abonnentkabel
Enhet: stk
6.54.112 Langlinjekabel
Enhet: stk
6.54.113 Innferingskabel
Enbhet: stk

6.54.12 Fiberkabel

a) Prosessen omfatter vedlikehold av fiberkabel. Kanalkabel, luftkabel, jordkabel, sjekabel, innferingskabel og
innenderskabel inngar i prosessen. Prosessen omfatter ogsé skjeting.

Enhet: stk

6.54.121 Kanalkabel
Enhet: stk

6.54.122 Luftkabel
Enhet: stk

6.54.123 Jordkabel
Enhet: stk

6.54.124 Sjekabel

Enhet: stk

6.54.125 Innferingskabel
Enhet: stk

6.54.126 Innendorskabel
Enhet: stk

6.54.13 Terminering

a) Prosessen omfatter vedlikehold av terminering for bade fiberkabel og kobberkabel.

x) Mengde males som antall termineringspunkter.

Enhet: stk

6.54.131 Termineringsutstyr for parkabel

a) Prosessen omfatter vedlikehold av krysskoblingsstativ, kabelhoder og koblingslister.
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Enhet: stk

6.54.132 Termineringsutstyr for fiberkabel

a) Prosessen omfatter vedlikehold av kontakter, patchepanel, skjotebokser og kveilerammer.

Enhet: stk

6.54.2 Transmisjonsanlegg

a) Prosessen omfatter vedlikehold av transmisjonsutstyr, inkl. regeneratorer, transmisjonsskap, overvikning og

stramforsyning.
x) Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.54.21 Linjeterminal

Enhet: stk

6.54.22 Heyere ordens multiplekser
Enhet: stk

6.54.23 Aksessmultiplekser
Enhet: stk

6.54.24 Alarm og overvakning
Enhet: stk

6.54.25 Synkronisering

Enhet: stk

6.54.26 Stremforsyning

Enhet: stk

6.54.3 Telefonanlegg for togfremforing

a) Prosessen omfatter vedlikehold av blokktelefonanlegg, togtelefon, nadtelefon og utstyr for samtaleregistrering.

Inklusive skap og stremforsyning.
x) Mengde méles som antall.

Enhet: stk

6.54.31 Blokktelefonanlegg

Prosesskoder

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett sentralutstyr, undersentralsentral, betjeningsapparater, stremforsyninger,
blokktelefonpost og nadstremutstyr. Pa en blokktelefonpost skal apparatet, koblingsskapet, akustisk og optisk signalgiver

kontrolleres og inspiseres.

Enhet: stk
6.54.311 Hovedsentral

Enbhet: stk
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6.54.312 Undersentral

Enhet: stk

6.54.313 Betjeningsapparater
Enhet: stk

6.54.314 Stromforsyning
Enhet: stk

6.54.315 Nedstremutrustning
Enhet: stk

6.54.316 Utstyr for samtaleregistrering
Enhet: stk

6.54.317 Programvare

Enhet: stk

6.54.318 Alarm og overvikningsutstyr
Enhet: stk

6.54.319 Blokkpost

Enhet: stk

6.54.3191 Blokktelefonapparat
Enhet: stk

6.54.3192 Koblingsskap

Enhet: stk

6.54.3193 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.54.3194 Optisk signalgiver
Enhet: stk

6.54.3195 Mekanisk oppbygging

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett stativ og monteringskap for blokktelefonapparatene.

Enbhet: stk
6.54.32 Togtelefonanlegg
Enbhet: stk

6.54.321 Togtelefonsentral
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Enhet: stk

6.54.322 Togtelefonkontakt
Enhet: stk

6.54.33 Nodtelefon

Enhet: stk

6.54.332 Koblingsskap

Enhet: stk

6.54.333 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.54.334 Mekanisk oppbygning

a) Prosessen omfatter vedlikehold av stativ og monteringskap for telefonapparatene.

Enhet: stk
6.54.4 Utstyr for samtaleregistrering

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett utstyr for samtaleregistrering fra togledersentral.
x) Mengde méles som antall.

Enbhet: stk

6.54.5 Radioanlegg

Enbhet: stk

6.54.51 Togradio

Enbhet: stk

6.54.511 Togradiobasestasjon
Enhet: stk

6.54.512 Togradiosentral

a) Prosessen omfatter vedlikehold av togradiosentral, inkl front-end og dispatch-senter.

Enhet: stk
6.54.513 Radioenhet i tog
Enhet: stk
6.54.52 Vedlikeholdsradio
Enhet: stk

6.54.521 Vedlikeholdsradiobasestasjon
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Enhet: stk

6.54.522 Vedlikeholdsradiosentral
Enhet: stk
6.54.53 Skifteradio

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett skifteradioanlegg.

Enhet: stk
6.54.531 Skifteradiobasestasjon

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett skifteradiobasestasjon. I prosessen inngar ogsa mast og antenner.
x) Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.54.532 Skifteradiobetjeningsenhet
Enhet: stk

6.54.54 Radiodekning innenders og i tunneler
Enhet: stk

6.54.541 Hovedenhet

Enhet: stk

6.54.542 Underenhet

Enhet: stk

6.54.543 Repeater

Enhet: stk

6.54.55 Antenneanlegg

Enhet: stk

6.54.551 Antennemast

a) Prosessen omfatter vedlikehold av mast inkl. barduner og fester.

Enhet: stk

6.54.552 Antenne

Enhet: stk

6.54.553 Stralekoaksialkabel

a) Prosessen omfatter vedlikehold av stralekoaksialkabel inkl. konnektorer.

Enhet: stk
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6.54.554 Matekabel

a) Prosessen omfatter vedlikehold av matekabel inkl. konnektorer.

Enhet: stk

6.54.6 Publikumsinformasjonsanlegg

a) Prosessen omfatter vedlikehold av til publikumsinformasjonssystemer. Dette omfatter toganvisere, uranlegg og
hoyttalersystem.

x) Mengden maéles som antall.

Enhet: stk

6.54.61 Toganviseranlegg

Enhet: stk

6.54.611 Presentasjonsdel for toganviser
Enhet: stk

6.54.612 Styringssystem for toganviser

a) Prosessen omfatter vedlikehold av styringssystem for toganvisere. Dette innebarer "sentralen" med innhold og skap
for toganvisere.

Enhet: stk
6.54.613 Mekanisk utstyr
Enhet: stk
6.54.614 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter vedlikehold av stremforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.54.615 Programvare
Enbhet: stk

6.54.616 Master mv.
Enhet: stk

6.54.62 Uranlegg

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett uranlegg.

Enhet: stk
6.54.621 Masterur

a) Prosessen omfatter vedlikehold av masterur for uranlegg. Dette innebarer "sentralen" med innhold og skap for
uranlegg.

Enhet: stk
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6.54.622 Submasterur

Enhet: stk

6.54.623 Ur (presentasjonsdel for uranlegg)
Enbhet: stk

6.54.624 MeKkanisk utstyr

Enbhet: stk

6.54.625 Stromforsyning

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett stramforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.54.626 Programvare
Enhet: stk

6.54.63 Hoyttaleranlegg

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett hayttaleranlegg.

Enbhet: stk

6.54.631 Sentralenhet (tonekodesender)

Enhet: stk

6.54.632 Stasjonsenhet (tonekodemottaker og forsterker)
Enhet: stk

6.54.633 Stromforsyning

Enhet: stk

6.54.634 Hoyttalere

Enhet: stk

6.54.635 Mikrofoner for tale

Enhet: stk

6.54.636 Mikrofoner for automatisk volumkontroll
Enhet: stk

6.54.637 Programvare

Enhet: stk

6.54.7 Innvendige telefonanlegg

a) Prosessen omfatter vedlikehold av innvendige telefonanlegg, inkl. skap til telefonanlegget.
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c¢) Utferes etter Bane NORs krav og regler, samt Norsk Standard 3420.

x) Mengden males som antall.

Enhet: stk
6.54.71 Telefonsentral

a) Prosessen omfatter vedlikehold av sentral, med skap og stremforsyning. Her inngar ogsé utstyr til pakkesvitsj, PAD,
multiplekser og modem.

Enhet: stk
6.54.711 Mekanisk utstyr
Enhet: stk
6.54.712 Stromforsyning

a) Prosessen omfatter vedlikehold av stremforsyning med batteribackup.

Enbhet: stk
6.54.72 Abonnentutstyr

a) Prosessen omfatter vedlikehold av telefonapparater, terminaler o.1.

Enhet: stk

6.54.73 Periferutstyr

Enhet: stk

6.54.731 Alarm og overvakingsutstyr
Enhet: stk

6.54.732 "Voicemail"-utstyr

Enhet: stk

6.54.733 Ko og fordelingsenhet
Enhet: stk

6.54.734 Termineringsutstyr

Enhet: stk

6.54.735 Termineringsutstyr

Enhet: stk

6.54.736 Drift- og vedlikeholdsenhet
Enhet: stk

6.54.74 Programvare

Enhet: stk
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6.54.8 Dataspredenett

a) Prosessen omfatter vedlikehold av dataspredenett inkl. skap, stremforsyning, fordelere, kabel, kontakter, hub og
routere.

Enhet: stk

6.54.81 Kontakter
Enhet: stk

6.54.82 Stremforsyning

a) Prosessen omfatter vedlikehold av komplett stremforsyning med batteribackup.

Enhet: stk

6.54.83 Spredenettkabel
Enhet: stk

6.54.84 Patchepanel
Enhet: stk

6.54.85 Fordelere
Enhet: stk

6.54.86 Hub

Enhet: stk

6.54.87 Router

Enhet: stk
6.6 Ovrige tekniske anlegg

6.61 Kontroll/Inspeksjon

6.61.1 Adgangskontrollanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon for adgangskontrollanlegg inklusive kabling, i tekniske bygg

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.11 Adganskontrollsentral

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette adgangskontrollsentral med stremforsyning og
nedstremsbatteri.

x) Mengden males som montert antall.
Enbhet: stk
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6.61.12 Kortleser

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette kortlesere.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.2 Brannalarmanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett brannalarmanlegg inklusive kabling.

c) Utferelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, RIF FDV-norm for bygninger, teknisk
regelverk, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.21 Brannalarmsentral

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett brannalarmsentral med stremforsyning og ngdstremsbatteri.
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
6.61.22 Optisk reykdetektor

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett optisk raykdetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.61.23 Ioneroykdetektor

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett ionereykdetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.24 Flammedetektor

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett flammedetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.25 Linjedetektor

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett linjedetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.61.26 Adresseenhet

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett adresseenhet.
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x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.27 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett alarmorgan.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.28 Alarmoverforing

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

6.61.3 Innbruddsalarmanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett innbruddsalarmanlegg inklusive kabling.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, RIF FDV-norm for bygninger, teknisk
regelverk, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.31 Innbruddsalarmsentral

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett innbruddsalarmsentral med stremforsyning og
nedstremsbatteri.

x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
6.61.32 Bryterdetektor

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett optisk reykdetektor.

Enhet: stk
6.61.33 Foliedetektor

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett foliedetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.61.34 Lyddetektor

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett lyddetektor.
x) Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

6.61.35 Bevegelsesdetektor
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a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett bevegelsesdetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
6.61.36 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett alarmorgan.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.61.37 Alarmoverforing

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.4 Brannslukkeanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett brannslukkeanlegg inklusive kabling og reranlegg.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, RIF FDV-norm for bygninger, teknisk
regelverk, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.41 Brannslukkesentral

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett brannslukkesentral med stremforsyning og nedstremsbatteri.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.42 Deteksjonsalegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett deteksjonsanlegg.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.43 Roranlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett reranlegg med ventiler.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.44 Slukkemedium
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette beholdere med slukkemedium.

x) Kostnad angis som rund sum.
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Enhet: RS

6.61.45 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett alarmorgan.
x) Mengden méles som montert antall.

Enbhet: stk
6.61.46 Alarmoverforing

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk

6.61.5 Varmeanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vannbasert varmeanlegg inklusive kabling.

¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.51 Kjele

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kjele inklusive varmeelement, oljebrenner, avgassrer og
reguleringsutstyr.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.52 Varmeveksler

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett varmeveksler.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.61.53 Reranlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett reranlegg.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.61.54 Varmeelementer

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette varmeelementer.
x) Mengden males som montert antall.
Enbhet: stk

6.61.55 Pumper
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a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette pumper.
x) Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

6.61.56 Reguleringsutstyr

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett regulerings- og automatikkutstyr.
x) Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

6.61.6 Luftbehandlingsanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett luftbehandlingsanlegg inklusive kabling.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.61 Aggregat

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett aggregat med til- og fraluftsvifter, batterier, veksler, filter,
spjeld samt regulerings- og automatikkutstyr.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.62 Kanalanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kanalanlegg med branngjennomferinger, ventiler og rister
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.7 Kjoleanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kjoleanlegg inklusive kabling.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.71 Luftkjoeleanlegg
Enhet: stk

6.61.72 Isvannskjeleanlegg
Enhet: stk

6.61.8 Tunnelventilasjon
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a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tunnelventilasjon. Fjellbolter og kabling inngar i annen
prosess.

b) Materiellet skal vaere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.
e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.61.81 Tunnelventilatorer

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.61.82 Avtrekksvifter

x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.61.83 Kanalanlegg

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette kanalanlegg.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.62 Beredskap inkl. feilretting

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og feilretting i ovrige tekniske anlegg. Materiell for feilretting
godtgjeres etter gjeldende materialpris.

c) Utferes i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV- norm for bygninger, leveranderens instruks samt
spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.62.1 Beredskap

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskapsorganisasjonen. Beredskapspersonell skal rykke ut ved uforutsette
hendelser. Beredskapsorganisasjonen skal vere tilstrekkelig til at personell kan vaere pé feilstedet innenfor spesifisert
utrykningstid. Personellet skal ha slik kompetanse og utstyr at akutte feil kan rettes ved ankomst.

Enhet: RS

6.62.2 Feilretting

a) Prosessen omfatter alle kostnader til feilretting.
x) Kostnad males etter medgétt tid.

Enhet: timer
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6.63 Revisjon

6.63.1 Adgangskontrollanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av adgangskontrollanlegg inklusive kabling, i tekniske bygg.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.11 Adganskontrollsentral

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette adgangskontrollsentral med stremforsyning og nedstremsbatteri.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.12 Kortleser

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette kortlesere.
x) Mengden males som montert antall.

Enbhet: stk
6.63.2 Brannalarmanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett brannalarmanlegg inklusive kabling.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, RIF FDV-norm for bygninger, teknisk
regelverk, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.21 Brannalarmsentral

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett brannalarmsentral med stremforsyning og ngdstramsbatteri.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.22 Optisk reykdetektor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett optisk raykdetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.23 Ioneroykdetektor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett ionergykdetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
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6.63.24 Flammedetektor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett flammedetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.25 Linjedetektor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett linjedetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.26 Adresseenhet

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett adresseenhet.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.27 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett alarmorgan.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.28 Alarmoverforing

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.
x) Mengden méles som montert antall.
Enhet: stk

6.63.3 Innbruddsalarmanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett innbruddsalarmanlegg inklusive kabling.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, RIF FDV-norm for bygninger, teknisk
regelverk, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.31 Innbruddsalarmsentral

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett innbruddsalarmsentral med stremforsyning og nedstremsbatteri.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.32 Bryterdetektor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett optisk reykdetektor.
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x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.33 Foliedetektor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett foliedetektor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.34 Lyddetektor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett lyddetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.35 Bevegelsesdetektor

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett bevegelsesdetektor.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.36 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett alarmorgan.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.37 Alarmoverforing

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.4 Brannslukkeanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett brannslukkeanlegg inklusive kabling og reranlegg.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, RIF FDV-norm for bygninger, teknisk
regelverk, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.41 Brannslukkesentral

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett brannslukkesentral med stremforsyning og nedstremsbatteri.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
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6.63.42 Deteksjonsalegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett deteksjonsanlegg.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.43 Roeranlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett roranlegg med ventiler.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.44 Slukkemedium

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette beholdere med slukkemedium.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.45 Alarmorgan

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett alarmorgan.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.46 Alarmoverforing

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett automatisk nummersender inklusive teletilkobling.
x) Mengden méles som montert antall.
Enhet: stk

6.63.5 Varmeanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett vannbasert varmeanlegg inklusive kabling.

c¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.51 Kjele

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett kjele inklusive varmeelement, oljebrenner, avgassrer og reguleringsutstyr.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.52 Varmeveksler

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett varmeveksler.
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x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.53 Roranlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett reranlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.54 Varmeelementer

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette varmeelementer.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.55 Pumper

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette pumper.
x) Mengden méles som montert antall.

Enhet: stk
6.63.56 Reguleringsutstyr

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett regulerings- og automatikkutstyr.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.6 Luftbehandlingsanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett luftbehandlingsanlegg inklusive kabling.

¢) Utferelse skal vere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
6.63.61 Aggregat

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett aggregat med til- og fraluftsvifter, batterier, veksler, filter, spjeld samt
regulerings- og automatikkutstyr.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.62 Kanalanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett kanalanlegg med branngjennomferinger, ventiler og rister.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
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6.63.7 Kjoleanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplett kjoleanlegg inklusive kabling.

c) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.71 Luftkjoeleanlegg
Enhet: RS

6.63.72 Isvannskjoleanlegg
Enhet: RS

6.63.8 Tunnelventilasjon

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette tunnelventilasjon. Fjellbolter og kabling inngér i annen prosess.
b) Materiellet skal vaere 1 henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, NS 3420 samt spesiell beskrivelse.

c¢) Utforelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, RIF FDV-norm for
bygninger, NS 3420, samt spesiell beskrivelse.

d) Se produsentens og Bane NORs krav.

e) Prover tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.81 Tunnelventilatorer

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
6.63.82 Avtrekksvifter

x) Mengden méles som montert antall.
Enhet: stk

6.63.83 Kanalanlegg

a) Prosessen omfatter revisjon av komplette kanalanlegg.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.64 Termofotografering

a) Prosessen omfatter alle arbeider med termofotografering av evrige tekniske anlegg.

c) Utfores i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk Banestromforsyning/Vedlikehold, leveranderens instruks
samt spesiell beskrivelse.
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x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
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